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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE TÉCNICA, ECONÓMICAS Y LEGALES QUE 
ADEMÁS DE LAS GENERALES VIGENTES Y DEL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 
DE LA EDIFICACIÓN APROBADO POR EL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDITADO POR LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA, HA DE REGIR EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL 
PRESENTE PROYECTO. 
 
1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
1.1. OBJETO 
El presente pliego regirá en unión de las disposiciones que con carácter general y particular se 
indican y tiene por objeto la ordenación de las condiciones técnico-facultativas que han de regir en la 
ejecución de las obras de construcción del presente proyecto. 
1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 
El presente Pliego, conjuntamente con la Memoria, estado de mediciones, cuadro de precios, 
presupuesto, forman el proyecto que servirá de base para la ejecución de las obras. El Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares establece la definición de las obras en cuanto a su naturaleza 
intrínseca Los planos constituyen los documentos que definen la obra en forma geométrica y 
cuantitativa. 
1.3. COMPATABILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 
En caso de incompatibilidad o contradicción entre los Planos y el Pliego, prevalecerá lo escrito 
en este último documento. En cualquier caso, ambos documentos tienen preferencia sobre los 
Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales de la Edificación. Lo mencionado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los planos o viceversa, habrá de ser considerado 
como si estuviese expuesto en ambos documentos siempre que la unidad de obra esté definida en 
uno u otro documento y figure en el Presupuesto. 
 
2. CONDICIONES FACULTATIVAS 
2.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
Art. 1. Condiciones técnicas. 
Las presentes condiciones técnicas serán de obligada observación por el contratista a quien se 
adjudique la obra, el cual deberá hacer constar que las conoce, y que se compromete a ejecutar la 
obra con estricta sujeción a las mismas en la propuesta que formule y sirva de base a la adjudicación. 
Art. 2. Marcha de los trabajos. 
Para la ejecución del programa de desarrollo de la obra, el contratista deberá tener siempre en 
la obra un número de obreros proporcionado a la extensión y clase de los trabajos que se estén 
ejecutando. 
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Art. 3. Personal. 
Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio 
ordenará su trabajo armónicamente con los demás procurando siempre facilitar la marcha de los 
mismos en ventaja de la buena ejecución y rapidez de la construcción, ajustándose a la planificación 
económica prevista en el proyecto. 
El contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar representado 
por un encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales y firmar los 
recibos, planos y/o comunicaciones que se le dirijan. 
Art. 4. Precauciones a adoptar durante la construcción. 
Las precauciones a adoptar durante la construcción serán las previstas en la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada por O.M. de 9-3-71. 
El contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a los que se 
dicten durante la ejecución de las obras. 
Art. 5. Responsabilidades del Contratista. 
En la ejecución de las obras que se hayan contratado, el contratista será el único responsable, 
no teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio a que pudiera costarle, ni por las 
erradas maniobras que cometiese durante la construcción, siendo de su cuenta y riesgo e 
independiente de la inspección del Arquitecto. Asimismo será responsable ante los Tribunales de los 
accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran, tanto en la construcción como en los 
andamios, atendiéndose en todo a las disposiciones de  Policía Urbana y leyes comunes sobre la 
materia. 
Art. 6. Desperfectos en propiedades colindantes. 
Si el contratista causase algún desperfecto en las propiedades colindantes tendrá que 
restaurarlas por su cuenta dejándolas en el estado en que las encontró al comienzo de la obra. El 
contratista adoptará cuantas medidas sean necesarias para evitar la caída de operarios y/o 
desprendimiento de herramientas y materiales que puedan herir o matar a alguna persona. 
 
2.2. FACULTADES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA 
Art. 1. Interpretación de los documentos de Proyecto. 
El contratista queda obligado a que todas las dudas que surjan en la interpretación de los 
documentos del Proyecto o posteriormente durante la ejecución de los trabajos serán resueltas por 
la Dirección Facultativa de acuerdo con el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 
Arquitectura" O.M. 4 junio de 1973. Pliego de Condiciones que queda en su articulado incorporado al 
presente de Condiciones Técnicas. 
Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con relación al Proyecto y que figuren en el 
resto de la documentación que completa el Proyecto: Memoria, Planos, Mediciones y Presupuesto 
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deben considerarse como datos a tener en cuenta en la formulación del Presupuesto por parte de la 
Empresa Constructora que realice las obras así como el grado de calidad de las mismas. 
En las circunstancias en que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no fueran 
reflejados en los Planos del Proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la Dirección Facultativa de las 
obras. Recíprocamente cuando en los documentos gráficos aparecieran conceptos que no se ven 
reflejados en los documentos escritos, la especificación de los mismos, será decidida por la Dirección 
Facultativa de las obras. 
La Contrata deberá consultar previamente cuantas dudas estime oportunas para una correcta 
interpretación de la calidad constructiva y de las características del Proyecto. 
Art. 2. Aceptación de materiales. 
Los materiales serán reconocidos antes de su puesta en obra por la Dirección Facultativa, sin 
cuya aprobación no podrán emplearse en dicha obra: para ello !a Contrata proporcionará al menos 
dos muestras para su examen por parte de la Dirección Facultativa: Ésta se reserva el derecho de 
desechar aquellos que no reúnan las condiciones que, a su juicio, sean necesarias. Los materiales 
desechados serán retirados de la obra en el plazo más breve. Las muestras de los materiales una vez 
que hayan sido aceptados, serán guardados juntamente con los certificados de los análisis para su 
posterior comparación y contraste. 
Art. 3. Mala ejecución. 
Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiera alguna parte de la obra mal ejecutada, el 
contratista tendrá la obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces sea necesario, hasta 
que quede a satisfacción de dicha Dirección, no otorgando estos aumentos de trabajo derecho a 
percibir indemnización de ningún género, aunque las condiciones de mala ejecución de la obra se 
hubiesen notado después de la recepción provisional, sin que ello pueda repercutir en los plazos 
parciales o en el total de ejecución de la obra. 
 
2.3. DISPOSICIONES VARIAS 
Art. 1. Replanteo. 
Como actividad previa a cualquier otra de la obra se procederá por la Dirección Facultativa al 
replanteo de las obras en presencia del contratista marcando sobre el terreno todos los puntos 
necesarios para la ejecución de las obras. De esta operación se extenderá acta por duplicado que 
firmará la Dirección Facultativa y la Contrata. La Contrata facilitará por su cuenta todos los medios 
necesarios para la ejecución de los referidos replanteos, así como del señalamiento de los mismos, 
cuidando bajo su responsabilidad de las señales o datos fijados para su determinación. 
Art. 2. Libro de Órdenes. Asistencias e Incidencias. 
Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e 
incidencias de la obra, se llevará, mientras dure la misma, el Libro de Ordenes, Asistencias e 
Incidencias que se ajustará a lo prescrito en el Decreto 11-3-71, en el que se reflejaran las visitas 
facultativas realizadas por la Dirección de la obra, incidencias surgidas y en general, todos aquellos 
REHABILITACIÓN DE LA CASA-PALACIO DE CAÑE Y RECONVERSIÓN DEL COMPLEJO EN ESTA-
BLECIMIENTO RURAL  
 
 
Raquel Álvarez González                 III. Pliego de condiciones                                            Página 4 de 47         
 
datos que sirvan para determinar con exactitud si por la Contrata se han cumplido los plazos y fases 
de ejecución previstas para la realización del proyecto. 
El Arquitecto Director de la obra, el aparejador y los demás facultativos colaboradores en la dirección 
de las obras, irán dejando constancia, mediante las oportunas referencias, de sus visitas e 
inspecciones, de las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y que obliguen a cualquier 
modificación en el proyecto, así como de las órdenes que necesite dar al contratista respecto a la 
ejecución de las obras las cuales serán de su obligado cumplimiento. 
Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias, harán fe a efectos de determinar 
las posibles causas de resolución e incidencias del contrato. Sin embargo, cuando el contratista no 
estuviese conforme, podrá alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura, 
aportando las pruebas que estime pertinentes. El efectuar una orden a través del correspondiente 
asiento en este Libro, no será obstáculo para que cuando la Dirección Facultativa lo juzgue 
conveniente, se efectúe la misma también por oficio. Dicha orden se reflejará también en el Libro de 
Ordenes. 
Art. 3. Modificaciones en las unidades de obra. 
Cualquier modificación en las unidades de obra que presuponga la realización de distinto 
número de aquellas, en más o menos, de las figuradas en el estado de mediciones del presupuesto, 
deberá ser conocida y aprobada previamente a su ejecución por el Director Facultativo, haciéndose 
constar en el Libro de Obra, tanto la autorización citada como la comprobación posterior de su 
ejecución. 
En caso de no obtenerse esta autorización, el contratista no podrá pretender, en ningún caso, el 
abono de las unidades de obra que se hubiesen ejecutado de más respecto a las figuradas en el 
proyecto. 
Art. 4. Controles de Obra: pruebas y ensayos. 
Se ordenará cuando se estime oportuno, realizar las pruebas y ensayos, análisis y extracción de 
muestras de obra realizada, para comprobar que tanto los materiales como las unidades de obra 
están en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este Pliego. El abono de todas las 
pruebas y ensayos será de cuenta del contratista. 
 
3. CONDICIONES ECONÓMICAS 
3.1. MEDICIONES 
Art. 1. Forma de medición. 
La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la presente se verificará 
aplicando a cada unidad de obra la unidad de medida que le sea apropiada y con arreglo a las mismas 
unidades adoptadas en el presupuesto: unidad completa, partida alzada, metros cuadrados, cúbicos 
o lineales, kilogramos, etc. 
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Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se realizaran 
conjuntamente con el contratista, levantándose las correspondientes actas que serán firmadas por 
ambas partes. 
Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas no 
teniendo el contratista derecho a reclamación de ninguna especie, por las diferencias que se 
produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el proyecto, así como tampoco 
por los errores de clasificación de las diversas unidades de obra que figuren en los estados en los 
estados de valoración. 
Art. 2. Valoración de unidades no expresadas en este Pliego. 
La valoración de las obras no expresadas en este pliego se verificara aplicando a cada una de las 
la medida que le sea más apropiada y en la forma y condiciones que estime justas el Arquitecto, 
multiplicando el resultado final por el precio correspondiente. 
El contratista no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este artículo se ejecuten 
en la forma que él indique, sino que serán con arreglo a lo que determine el Director Facultativo, sin 
aplicación de ningún género. 
Art. 3. Equivocaciones en el presupuesto. 
Se supone que el contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos que componen el 
Proyecto y, por lo tanto, al no haber hecho ninguna observación sobre errores posibles o 
equivocaciones del mismo, no hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios, 
de tal suerte que si la obra ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor número de unidades de 
las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. Si, por el contrario, el número de unidades 
fuera inferior, se descontará del presupuesto. 
 
3.2. VALORACIONES 
Art. 1. Valoraciones. 
Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto, se efectuaran 
multiplicando el número de éstas por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto. En 
el precio unitario aludido en el artículo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte de 
materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como todo 
tipo de impuestos fiscales que graven los materiales por el Estado, Provincia o Municipio, durante la 
ejecución de las obras, y toda clase de cargas sociales. También serán de cuenta del contratista los 
honorarios, las tasas y demás gravámenes que se originen con ocasión de las inspecciones, 
aprobación y comprobación de las instalaciones con que está dotado el inmueble. 
El contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas. 
En el precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los materiales accesorios y 
operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en disposición de recibirse. 
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Art. 2. Valoración de las obras no concluidas o incompletas. 
Las obras no concluidas se abonarán con arreglo a precios consignados en el Presupuesto, sin 
que pueda pretenderse cada valoración de la obra fraccionada en otra forma que la establecida en 
los cuadros de descomposición de precios. 
Art. 3. Precios contradictorios. 
Si ocurriese algún caso excepcional e imprevisto en el cual fuese necesaria la designación de 
precios contradictorios entre la propiedad y el contratista. Si éste no aceptase los precios aprobados 
quedará exonerado de ejecutar las nuevas unidades y la propiedad podrá contratarlas con otro en los 
precios fijados o bien ejecutarlas directamente. 
Art. 4. Relaciones valoradas. 
El Director de la obra formulará mensualmente una relación valorada de los trabajos ejecutados 
desde la anterior liquidación con arreglo a los precios del presupuesto. 
El contratista que presenciará las operaciones de valoración y medición para extender esta relación 
tendrá un plazo de diez días para examinarlas. Deberá dentro de este plazo dar su conformidad o, en 
caso contrario, hacer las reclamaciones que considere conveniente. 
Estas relaciones valoradas no tendrán más que carácter provisional a buena cuenta, y no suponen la 
aprobación de las obras que en ellas se comprenden. Se formarán multiplicando los resultados de la 
medición por los precios correspondientes, y descontando, si hubiera, de la cantidad 
correspondiente el tanto por ciento de baja o mejora producida en la licitación. 
Art. 5. Obras que se abonarán al contratista y precio de las mismas. 
Se abonarán a los contratistas de la obra que realmente se ejecute con arreglo al proyecto que 
sirve de base al Concurso, o las modificaciones del mismo, autorizadas por la superioridad, o a las 
órdenes que con arreglo a sus facultades le haya comunicado por escrito el Director de la obra, 
siempre que dicha obra se halle ajustada a los preceptos del contrato y sin que su importe pueda 
exceder de la cifra total de los presupuestos aprobados. Por consiguiente, el número de unidades 
que se consignan en el Proyecto o en el Presupuesto no podrá servirle de fundamento para entablar 
reclamaciones de ninguna especie, salvo en los casos de rescisión. 
Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidación final, se abonarán las obras hechas por el 
contratista a los precios de ejecución material que figuran en el presupuesto para cada unidad de 
obra. 
Si excepcionalmente se hubiera realizado algún trabajo que no se halle reglado exactamente en las 
condiciones de la Contrata, pero que sin embargo sea admisible a juicio del Director, se dará 
conocimiento de ello, proponiendo a la vez la rebaja de precios que se estime justa, y si aquella 
resolviese aceptar la obra, quedará el contratista obligado a conformarse con la rebaja acordada. 
Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar obras que no figuren en el proyecto, se 
evaluará su importe a los precios asignados a otras obras o materiales análogos si los hubiera, y 
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cuando no, se discutirá entre el director de la obra y el contratista sometiéndoles a la aprobación 
superior. 
 Al resultado de la valoración hecha de este modo, se le aumentará el tanto por ciento adoptado para 
formar el presupuesto de la contrata, y de la cifra que se obtenga se descontará lo que 
proporcionalmente corresponda a la rebaja hecha en el caso de que exista ésta. 
Cuando el contratista, con la autorización del Director de la obra emplease materiales de más 
esmerada preparación o de mayor tamaño que lo estipulado en el proyecto, sustituyéndose la clase 
de fábrica por otra que tenga asignado mayor precio, ejecutándose con mayores dimensiones 
cualquier otra modificación que resulte beneficiosa a juicio de la propiedad, no tendrá derecho, sin 
embargo, sino a lo que correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo 
proyectado y contratado. 
Art. 6. Abono de partidas alzadas. 
Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren por una partida alzada del 
presupuesto, no serán abonadas sino a los precios de la Contrata, según las condiciones de la misma 
y los proyectos particulares que para ellos se formen o, en su defecto, por lo que resulte de la 
medición final. 
Para la ejecución material de las partidas alzadas figuradas en el proyecto de obra, a las que afecta la 
baja de subasta, deberá obtenerse la aprobación de la Dirección Facultativa. A tal efecto, antes de 
proceder a su realización se someterá a su consideración el detalle desglosado del importe de la 
misma, el cual, si es de conformidad podrá ejecutarse. 
Art. 7. Obras Contratadas por Administración. 
Si se diera este caso, tanto para la totalidad de la obra como para determinadas partidas, la 
Contrata está obligada a redactar un parte diario de jornales y materiales que se someterá al control 
y aprobación de la Dirección Facultativa. 
El pago se efectuará mensualmente mediante la presentación de los partes conformados. 
Art. 8. Ampliación o reformas del proyecto por causas de fuerza mayor. 
Cuando, sobre todo en obras de reparación o de reforma, sea preciso por motivo imprevisto o 
por cualquier accidente, ampliar el proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándolos según 
las instrucciones dadas por el Arquitecto Director en tanto se formula o se tramita el proyecto 
reformado. El contratista está obligado a realizar con su personal, sus medios y materiales cuanto la 
Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamiento, derribos, recalzos o cualquier otra obra 
de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en el 
presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que mutuamente se convenga. 
Art. 9. Revisión de precios. 
No procederá revisión de precios ni durante la ejecución ni al final de la obra, salvo en el caso de 
que expresamente así lo señalen la Propiedad y la Contrata en el documento de Contrato que ambos 
de común acuerdo, formalicen antes de comenzar las obras. En este caso, el Contrato deberá recoger 
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la forma y fórmulas de revisión a aplicar, de acuerdo con las señaladas en el Decreto 419/1964 de 20 
de febrero del M.V. y concordantes. 
En las obras del Estado u otras oficiales, se estará a lo que dispongan los correspondientes 
Ministerios en su legislación específica sobre el tema. 
 
4. CONDICIONES LEGALES 
4.1. RECEPCIÓN DE OBRAS 
Art. 1. Recepción provisional. 
Una vez terminadas las obras y hallándose éstas aparentemente en las condiciones exigidas se 
procederá a su recepción provisional dentro del mes siguiente a su finalización. 
Al acto de recepción concurrirán un representante autorizado por la propiedad contratante, el 
facultativo encargado de la dirección de la obra y el contratista, levantándose el acta 
correspondiente. 
En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y se 
darán las instrucciones precisas y detalladas por el facultativo al contratista con el fin de remediar los 
defectos observados, fijándole plazo para efectuarlo, expirado el cual se hará un nuevo 
reconocimiento para la recepción provisional de ¡as obras. Si la contrata no hubiese cumplido se 
declarará resuelto el contrato con pérdida de fianza por no acatar la obra en el plazo estipulado, a no 
ser que la propiedad crea procedente fijar un nuevo plazo prorrogable. 
El plazo de garantía comenzará a contarse a partir de la fecha de la recepción provisional de la obra. 
Al retirarse la recepción provisional de las obras deberá presentar el contratista las pertinentes 
autorizaciones de los Organismos oficiales de la Provincia para el uso y puesta en servicio de las 
instalaciones que así lo requieran. No se efectuará esa recepción provisional de las obras, ni como es 
lógico la definitiva, si no se cumple este requisito. 
Art. 2. Recepción definitiva. 
Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía, se procederá a la recepción 
definitiva de las obras. 
Si las obras se encontrasen en las condiciones debidas, se recibirán con carácter definitivo, 
levantándose el acta correspondiente, quedando por dicho acto el contratista relevado de toda 
responsabilidad, salvo la que pudiera derivarse por vicios ocultos de la construcción, debido al 
incumplimiento doloso del contrato. 
Art. 3. Plazo de garantía. 
Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallan en el pliego de cláusulas 
administrativas, el contratista garantiza en general todas las obras que ejecute, así como los 
materiales empleados en ellas y su buena manipulación. 
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El plazo de garantía será de un año, y durante este período el contratista corregirá los defectos 
observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por dicha causa se produzcan, 
todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso de resistencia 
dichas obras por la propiedad con cargo a la fianza. 
El contratista garantiza a la propiedad contra toda reclamación de tercera persona, derivada del 
incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con las obras. 
Una vez aprobada la recepción y liquidación definitiva de las obras, la propiedad tomará acuerdo 
respecto a la fianza depositada por el contratista. 
Tras la recepción definitiva de la obra el contratista quedará relevado de toda responsabilidad salvo 
lo referente a los vicios ocultos de la construcción debidos a incumplimiento doloso del contrato por 
parte del empresario, de los cuales responderá en el término de 15 años. Transcurrido este plazo 
quedará totalmente extinguida la responsabilidad. 
Art. 4. Pruebas para la recepción. 
Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra, los materiales habrán de ser 
reconocidos y aprobados por la Dirección Facultativa. Si se hubiese efectuado su manipulación o 
colocación sin obtener dicha conformidad, deberán ser retirados todos aquellos que la citada 
Dirección rechaza, dentro de un plazo de treinta días. 
El contratista presentará oportunamente muestras de cada clase de material para su aprobación por 
la Dirección Facultativa, las cuales conservará para efectuar en su día comparación o cotejo con los 
que se empleen en obra. 
Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuadas por cuenta de la Contrata 
las pruebas y análisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales a emplear. 
 
4.2. CARGOS AL CONTRATISTA  
Art. 1. Planos de las instalaciones. 
El contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción 
provisional, los Planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o 
estado definitivo en que se hayan quedado. 
Art. 2. Autorizaciones y Licencias. 
El contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente 
tienen que expedir las Direcciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc. y autoridades locales para 
la puesta en servicio de las referidas instalaciones. 
Son también de cuenta del contratista todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado, 
multas, etc. que ocasionen las obras o utilizado por la propiedad antes de la recepción definitiva. 
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Art. 3. Conservación durante el plazo de garantías. 
El contratista durante el año que media entre la recepción provisional y la definitiva, será el 
conservador del edificio, donde tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y 
reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado utilizado por la 
propiedad antes de la recepción definitiva. 
Art. 4. Normas de aplicación. 
Para todo aquello no detallado expresamente en los artículos anteriores, y en especia! sobre las 
condiciones que deberán reunir los materiales que se empleen en obra, así como la ejecución de 
cada unidad de obra y las normas para su medición y valoración, regirá el Pliego de Condiciones 
Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1960. 
Se cumplimentarán todas las normas de la Presidencia del Gobierno y Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo vigentes y las sucesivas que se publiquen en el transcurso de las obras. 
 
4.3. RESCISIÓN DE CONTRATO 
Art. 1. Causas de rescisión de contrato. 
Son causas de rescisión del contrato las siguientes: 
a) La muerte o incapacidad del Contratista. 
b) La quiebra del Contratista. 
c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
- Modificación del Proyecto, de tal forma que represente alteraciones funda-
mentales del mismo a juicio de la Dirección Facultativa, y en cualquier caso 
siempre que la variación del presupuesto de contrata, como consecuencia de 
estas modificaciones represente en más o menos el 25 % como mínimo del 
importe total. 
- La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones re-
presenten variaciones, en más o menos del 40 % como mínimo de algunas de 
las unidades que figuran en las mediciones de! Proyecto, o más de un 50 % 
de unidades del Proyecto modificado. 
d) La suspensión de obra comenzada, y en todo caso, siempre que por causas ajenas a la Con-
trata no se dé comienzo a la obra dentro del plazo de 90 días a partir de la adjudicación, en 
este caso la devolución de la fianza será automática. 
e) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de seis 
meses. 
f) La inobservancia del plan cronológico de la obra, y en especial, el plazo de ejecución y termi-
nación total de la misma. 
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g) El incumplimiento de las cláusulas contractuales en cualquier medida, extensión o modali-
dad, siempre que, a juicio de la Dirección Técnica sea por descuido inexcusable o mal fe ma-
nifiesta. 
h) La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
Art. 2. Recepción de trabajos cuya contrata se hubiera rescindido. 
Se distinguen dos tipos de trabajos: Los que hayan finalizado por completo y los incompletos. 
Para los primeros existirán dos recepciones, provisional y definitiva, de acuerdo con todo lo 
estipulado en los artículos anteriores. 
Para los segundos, sea cual fuere el estado de adelanto en que se encuentran, sólo se efectuará una 
única y definitiva recepción y a la mayor brevedad posible. 
 
5. CONDICIONES TÉCNICAS 
5.1. CONDICIONES GENERALES 
Art. 1. Calidad de los materiales. 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las 
condiciones exigidas en las condiciones generales de índole técnica previstas en el Pliego de 
Condiciones de la Edificación de 1960 y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y 
prototipos de construcción. 
Art. 2. Pruebas y Ensayos de los materiales. 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas 
por cuenta de la Contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya 
sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien 
entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la 
construcción. 
Art. 3. Materiales no consignados en el provecto. 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán 
las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el contratista 
derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas 
Art. 4. Condiciones generales de ejecución. 
Todos  los trabajos  incluidos  en el  presente  proyecto  se  ejecutarán esmeradamente, con 
arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en el 
Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 1960, y 
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por 
tanto, servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la 
primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni 
pretender proyectos adicionales. 
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5.2. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES  
Art. 1. Materiales para hormigones y morteros. 
1.1. Áridos. 
1.1.1. Generalidades  
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada 
resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan a este en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en 
yacimientos naturales machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la 
práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o en caso de duda, 
deberá comprobarse que cumplen las especificaciones de los apartados "Arena" y "Grava" de este 
capítulo. 
Se entiende por "arena" o "árido fino" el árido fracción del mismo que para por un tamiz de 5 mm de 
luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). por "grava" o "árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz 
y por "árido total" (o simplemente árido cuando no haya lugar a confusiones) aquel que , de por si o 
por mezcla, posee el hormigón necesario en el caso particular que considere. 
1.1.2. Limitación de tamaño.  
Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE en lo referente a hormigones. 
Las arenas para mortero contendrán la siguiente dosificación en porcentaje: 
- 55 % de granos gruesos de 5 a 2,5 mm. de diámetro. 
- 5 % de granos medios de 2,5 a 1,25 mm. de diámetro. 
- 40 % de granos finos de 1,25 a 0,63 mm. de diámetro. 
1.2. Agua para amasado. 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 
- Acidez tal que el pH sea mayor de cinco (5) 
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr/l según Norma UNE 7130) 
- Cloruros expresados en CINa menos de un gramo por litro (1 gr/i) según Norma UNE 7178) 
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr/l) 
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de Norma UNE 7132. 
- Ion cloro en concentración inferior a quinientos (500) partes por millón, si el agua se va a em-
plear para amasar cemento aluminoso. Ensayo según Norma UNE 7178. 
- La Dirección Facultativa de la obra podrá no exigir los ensayos necesarios para las determinacio-
nes precitadas y aceptar el agua de amasado si por su experiencia anterior en el empleo de la 
misma sabe que es aconsejable para la presente obra. 
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1.3. Aditivos. 
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros, aquellos productos sólidos o 
líquidos, excepto cemento, áridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las 
características del mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, 
plasticidad e inclusión de aire. 
Se establecen los siguientes límites: 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor de dos por cien-
to (2 %) en peso del cemento. 
- Si se usan aire antes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de 
resistencia a comprensión producida por la inclusión del aireante sea inferior al veinte por ciento 
(20%). En ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento (4%) del peso 
en cemento. 
En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso del cemento. 
No se emplearán colorantes orgánicos. 
1.4. Cemento. 
Se entiende como tal un aglomerante hidráulico que responda a alguna de las definiciones del 
"Pliego General de Condiciones" para la recepción de Conglomerantes Hidráulicos en las obras de 
carácter oficial "B.O.E. 6 de mayo de 1964" Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, 
el almacén protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se 
almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y 
procedencias. Se podrá exigir al contratista la realización de ensayos que demuestren de modo 
satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento 
defectuosas serán retiradas en el plazo máximo de 8 días. Se realizarán en laboratorio homologado. 
Art. 2 Acero. 
2.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras. 
Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID homologado 
por el MOPU. 
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su 
empleo. No presentaran ovalizaciones, grietas, sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco 5 
por ciento. 
El módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centímetro 
cuadrado (2.100 000 kg/cm2). 
Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación permanente 
de dos décimas por ciento (0,2%). Se prevé como mínimo el acero de límite elástico 4.100 kg/cm2, 
cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil trescientos (5.300) kilogramos por centímetro 
cuadrado en eL caso de acero de dureza natural (B-500-S) o de cuatro mil quinientos (4.500) 
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kilogramos por centímetro cuadrado en el caso de acero estirados en frío (B-500-S). Esta tensión de 
rotura es el valor de la ordenada máxima del diagrama tensión deformación. 
Art. 3. Materiales auxiliares de hormigones. 
3.1. Productos para curado de hormigones. 
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma 
de pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón para 
impedir la pérdida de agua por evaporación. 
El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción 
del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete (7) días al menos, 
después de su aplicación. 
3.2. Desencofrantes. 
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, 
disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón facilitando la labor de desmolde. 
El empleo de estos productos deberá ser expresamente autorizado, sin cuyo requisito no se podrán 
utilizar. 
Art. 4. Encofrados v cimbras. 
4.1. Encofrado de pilares. 
Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que la deformación máxima 
de una arista encofrada respecto a la teórica, sea menor o igual de un centímetro (1:100) de la 
longitud teórica. Igualmente deberá tener el encofrado la suficiente rigidez para soportar los efectos 
dinámicos del vibrado del hormigón, de forma que el máximo movimiento local producido por esta 
causa sea de cinco (5) milímetros. 
Art. 5. Aglomerantes excluido cemento.  
5.1. Cal hidráulica. 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas (2,5) y dos enteros y 
ocho décimas (2,8). 
- Densidad aparente superior a ocho décimas (0,8). 
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento (12%). 
- Fraguado entre nueve (9) y treinta (30) horas. 
- Residuo de tamiz de novecientas (900) mallas menor del veinte por ciento (20%). 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete (7) días superior a ocho (8) kilogra-
mos por centímetro cuadrado. Curado de la probeta, un día al aire y el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete (7) días, superior a cuatro (4) 
kilogramos por centímetro cuadrado. Curado de la probeta, un día al aire y el resto en 
agua. 
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- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho (28) días, superior a ocho (8) 
kilogramos por centímetro cuadrado y también superior en dos (2) kilogramos por 
centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo día. 
5.2. Yeso negro. 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
- El contenido en sulfato cálcico hemihidratado será como mínimo del cincuenta por ciento 
(50%) en peso. 
- El fraguado no comenzará antes de los dos (2) minutos y no terminará después de los treinta 
(30) minutos. 
- En tamiz 0,2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento (20%). 
- En tamiz 0,08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento (50 %). 
- Las probetas prismáticas 4*4*16 cm de pasta normal ensayadas a flexión con una separación 
entre apoyos de 10,67 cm resistirán una carga central de ciento veinte (120) kilogramos co-
mo mínimo. 
- La resistencia a comprensión, determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a 
flexión, será como mínimo setenta y cinco kilogramos por centímetro cuadrado (75 kg/cm2). 
- La toma de muestras se efectuará como mínimo en un tres por ciento (3%) de los sacos, 
mezclando el yeso procedente de los diversos sacos hasta obtener por cuarteo una muestra 
de 10 Kg. como mínimo. Los ensayos se efectuarán según las Normas UNE 7064 y 7065. 
5.3. Yeso blanco. 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
- El contenido en sulfato cálcico hemihidratado será como mínimo del sesenta y seis por ciento 
(66%). 
- El fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta 
minutos. 
- El residuo en tamiz 1,6 UNE 7050 no será mayor del uno por ciento. 
- En tamiz 0,2 UNE 7050 no será mayor del diez por ciento (10%). 
- En tamiz 1,08 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento (20%). 
- Las probetas prismáticas 4*4*16 cm de pasta normal ensayadas a flexión con una separación 
entre apoyos de 10,67 cm resistirán una carga central de ciento sesenta kilogramos (160 Kg.) 
como mínimo. 
- La resistencia a comprensión, medida sobre medias probetas procedentes de ensayos de fle-
xión, será como mínimo de cien kilogramos por centímetro cuadrado (100 kg/cm2). 
- La toma de muestras se efectuará como mínimo en un 3% de los sacos, mezclando el yeso 
procedente de los diversos sacos hasta obtener por cuarteo una muestra de diez (10) kilo-
gramos como mínimo. Los ensayos se realizarán según las Normas UNE 7064 y 7065. 
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Art. 6. Materiales de cubierta.  
6.1. Tejados. 
6.1.1. Tejados de tejas. 
Los elementos a emplear en obra serán a base de tejas cerámicas o de cemento, sobre faldones 
de cubierta con inclinación entre 15 y 60 grados. Las tejas se obtendrán a partir de superficies 
cónicas o cilíndricas que permitan un solapo de 70 a 150 mm o bien estarán dotadas de una parte 
plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. 
Las tejas cerámicas serán de arcilla o tierra arcillosa con cocción al rojo. Tendrán sonido metálico a 
percusión y no tendrán desconchados, deformaciones, manchas, eflorescencias ni contendrán sales 
solubles o nódulos de cal que sean saltadizos. Su resistencia a flexión no será menor de 120 kg y la 
impermeabilidad al agua no será menor de 2 horas. 
Las tejas de cemento serán de mortero u hormigón según granulometría con o sin adición de 
pigmentos inorgánicos e inertes al cemento y los áridos. Deberán tener concedido el Documento de 
Idoneidad Técnica. 
En las zonas en las que se prevean grandes y periódicas acumulaciones de nieve, no son 
recomendables pendientes bajas, salvo que se prevea impermeabilizar el soporte. En zonas de 
fuertes vientos es recomendable proteger la primera hilada de alero con petos o resaltos. 
6.4. Impermeabilizantes. 
Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados por la Norma MV-301, 
1970 cuyas condiciones cumplirá; o no bituminoso o bituminoso modificado teniendo concedido 
Documento de Idoneidad Técnica de LE.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones. 
Art. 7. Plomo y zinc. 
Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de noventa y nueve por ciento 
(99%). 
Será de la mejor calidad: de primera fusión, dulce, flexible, laminado; teniendo las planchas espesor 
uniforme, fractura brillante y cristalina, desechándose las que tengas picaduras o presenten hojas, 
aberturas o abolladuras. 
El plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable, dúctil y exento de sustancias extrañas, 
y en general, de todo defecto que permita la filtración y escape del líquido.  
Los diámetros y espesores de los tubos serán los indicados en el estado de mediciones, o en su 
defecto, los que indique la Dirección Facultativa. 
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Art. 8. Materiales para fábrica y forjados. 
8.1. Fabrica de Ladrillo. 
Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Norma MV 201/1972. Las 
condiciones dimensionales y de forma, así como las tolerancias, cumplirán igualmente lo establecido 
en la citada Norma. Las dimensiones de los ladrillos se medirán de acuerdo con la Norma UNE 7267. 
Serán de tonalidad uniforme, sin eflorescencias, manchas, requemados, desconchones o mordiscos 
superiores al 15% de la superficie de la cara donde estén. Tendrán timbre sonoro por percusión. Su 
regularidad será perfecta para obtener tendeles uniformes. Tendrán fractura de grano fino, sin 
coqueras ni caliches y procederá de cerámicas solventes y acreditadas. 
La resistencia a compresión de los ladrillos será como mínimo: 
L. macizos ................. 70 kg/cm2 
L. perforados............. 100 kg/cm2 
L. huecos ................ 30 Kg/cm2 
No absorberán más del 15% de su peso estando 7 días sumergidos en agua y no más del 0,15% en 24 
horas. No serán heladizos. 
8.4. Madera laminada. 
Las vigas y viguetas de madera laminada encolada no presentarán ningún tipo de defecto en la 
madera que forme sus láminas y bajo ningún concepto el espesor de éstas será mayor a 32 mm. La 
unión de las láminas se realizará con colas resorcinas de características estables. Se realizarán los 
correspondientes ensayos de resistencia mecánica y adherencia de las láminas. 
Cualquier tipo de unión se alejará de las zonas sometidas a mayores esfuerzos. En todo momento se 
ajustarán a las siguientes normas UNE: 
- UNE  386: madera  laminada:  especificaciones  y  requisitos de fabricación. 
- UNE 390: madera laminada: dimensiones y tolerancias. 
- UNE 391: madera laminada encolada: ensayo de delaminación de las líneas de adhesivo. 
- UNE 392: madera laminada encolada: ensayo del esfuerzo cortante en las líneas de adhesivo.     
- UNE 1193: madera laminada encolada: determinación del esfuerzo cortante y de las propie-
dades mecánicas en dirección perpendicular a la fibra. 
- UNE 1194: estructuras de madera: madera laminada encolada: clases resistentes y determi-
nación de valores característicos. 
- ENV-387: madera laminada encolada : especificaciones y requisitos mínimos de fabricación. 
Art. 9. Materiales para solados y alicatados.  
9.1. Baldosas. 
Solado constituido por placas para suelo o piezas de huella de peldaños de los siguientes 
materiales: 
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1.  Hidráulica de cemento. 
Constituida por una capa de mortero rico en cemento, arena muy fina y colorantes y una capa base 
de mortero menos rico en cemento y con arena gruesa. 
2. De pasta de cemento. 
Constituida por una capa de cemento con colorante y una pequeña cantidad de arena muy fina. 
3. De cerámica normal o gres. 
A base de arcillas, caolines, sílice, fundentes y otros componentes cocidos a altas temperaturas, con 
acabado superficial esmaltado o no. 
Su cara vista será lisa o con relieves y exenta de grietas y manchas, siendo la cara posterior con 
relieve que facilite su adherencia con el material de agarre. Si su acabado es esmaltado éste será 
impermeable e inalterable a la luz. 
Todas ellas podrán ser recibidas mediante mortero de cemento 1:6 o adhesivo adecuado, siendo 
posteriormente lechadas con cemento. 
Las baldosas situadas al exterior o en locales húmedos interiores serán de dureza superior a 5 (Escala 
de Mohs) y no heladizas. 
9.2. Rodapiés de baldosa. 
Las piezas para plinto de solado o zanquín de escalera, de las mismas características que las del 
solado, tendrán un canto romo y una altura mínima de 5 centímetros. 
9.3. Entarimados. 
Solado constituido por tablas o tablillas de madera frondosa o resinosa de peso no inferior a 400 
kilogramos por metro cúbico. Su humedad no podrá ser superior al 10%, siendo su tensión de rotura 
superior a 100 kilogramos por centímetro cuadrado. 
Estarán exentas de alburas, acebolladuras y azulado. Vendrán tratadas contra ataque de hongos e 
insectos. Las tablas y tablillas tendrán un envejecimiento natural de seis meses o habrán sido 
estabilizadas sus tensiones. 
Sus formas de presentación admisibles son: 
1. Entarimado sobre rastreles. 
Los rastreles serán de pino recibidos con yeso negro, separados a 30 centímetros, nivelados y con 
una separación de 18 centímetros del parámetro. 
Sobre él se extenderá previo lijado y acuchillado una primera mano de barniz sintético especial con 
Documento de Idoneidad Técnica. Posteriormente se darán otras dos manos. 
2. Parquet de mosaico-madera. 
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Irá colocado sobre una capa de mortero 1:3 de 30 mm de espesor o sobre terrazo desbastado, sobre 
el que se adherirá el mosaico con tablillas mediante adhesivo homologado. 
3. Parquet de baldosa-madera. 
Irá colocado sobre una capa de mortero 1:6 de 25 mm de espesor. 
La colocación en todos los casos se efectuará cuando la edificación este acabada y acristalada. El 
acabado en estos casos será semejante al del entarimado. 
9.4. Rodapiés de madera. 
Las piezas serán de madera de iguales características de las indicadas para el solado, de sección 
rectangular, biseladas en el ángulo inferior posterior, con un espesor mínimo de 12 mm y una altura 
mínima de 6 centímetro. 
9.5. Terrazos. 
Solado constituido por placas formadas por una capa de base de mortero de cemento y una cara 
de huella de mortero de cemento con arenilla de mármol, chinas o lajas de piedra y colorantes. 
Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes no serán 
orgánicos y se ajustarán a la Norma UNE 41060. 
Las tolerancias en dimensiones serán: 
- Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de milímetro en más o en 
menos. 
- Para medidas de diez centímetros o menos, tres décimas de milímetro en más o en me-
nos. 
- El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de un milímetro 
y medio y no será inferior a los valores indicados a continuación. 
- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es rectangular, 
y si es de otra forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito. 
- El espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de siete mi-
límetros y, en las destinadas a soportar tráfico o en las losas, no menor de ocho milíme-
tros. 
- La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 20 cm de radio 
será de mas/menos medio milímetro. 
- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la longitud, en más 
o en menos. 
- El coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 7008 será menor o 
igual al quince por ciento. 
- El ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 me-
tros en húmedo y con arena como abrasivo; el desgaste máximo admisible será de cuatro 
milímetros y sin que aparezca la segunda capa tratándose de baldosas para interiores, de 
tres milímetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico. 
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- Las muestras para los ensayos se tomarán por azar: veinte unidades como mínimo del 
millar y cinco unidades por cada millar más, desechando y sustituyendo por otras las que 
tengan defectos visibles, siempre que el número de desechadas no exceda del cinco por 
ciento. 
9.6. Rodapiés de terrazo. 
Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que los del solado, tendrán un 
canto romo, y sus dimensiones serán de 40x10 cm. 
Las exigencias técnicas serán análogas a las del material de solado.  
9.7. Suelos de piedra. 
Revestimiento de suelo y escaleras en interiores y exteriores a base de piedra natural o artificial. 
Podrá estar constituido a base de losas, baldosas permeables o no, adoquines, engravillado o 
empedrado. 
Las losas serán piedras de forma regular o irregular, con las caras horizontales paralelas al lecho de 
cantera, la cara superior plana trabajada y la inferior desbastada o en su estado natural, con los 
bordes vivos o biselados. Podrá estar compuesta por granito, cuarcita, pizarra o arenisca. 
Las baldosas serán placas cuadradas o rectangulares, con las caras horizontales paralelas al lecho de 
cantera, la cara superior plana trabajada y la inferior cortada a sierra, con los bordes vivos o 
biselados. Podrá estar compuesta por granito, cuarcita, pizarra, mármol o caliza. Su espesor mínimo 
será de 2 cm cuando el lado mayor no exceda de 45 cm y de 3 cm cuando exceda de dicho valor. 
Los adoquines tendrán forma de tronco de pirámide y cumplirán la Norma UNE 41005. Su aspecto 
exterior será uniforme, limpio y sin pelos. 
El engravillado será a base de arena de río de grano máximo de 0,5 cm mezclado con gravilla 
procedente de machaqueo y tamaño máximo de grano de 25 mm en la proporción 1:3. 
El empedrado se ejecutará mediante grava de tamaño entre 50 y 100 mm, con características 
uniformes o con colores y granulometría distinta para formar dibujos geométricos rejuntada 
mediante lechada de cemento y arena de dosificación 1:1 y asentada sobre una capa de mortero de 
5 cm de espesor mínimo y dosificación 1:4. 
9.8. Rodapiés de piedra. 
Las piezas para plinto de solado o zanquín de escalera, serán de las mismas características que el 
solado, con sus aristas vivas a excepción de la superior que podrá ser biselada y una altura mínima de 
5 cm. 
9.9. Soleras. 
Revestimiento de suelos con capa resistente de hormigón en masa, cuya superficie superior 
quedará vista o recibirá un revestimiento de acabado. Podrán ser ligeras, semipesadas o pesadas en 
función de las resistencias de sus hormigones. 
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Sus superficies se terminarán mediante reglado y el curado se realizará con riegos que no originen 
deslavado. 
El sellado de juntas será de material elástico, adherente al hormigón y con el correspondiente 
Documento de Idoneidad Técnica. 
9.10. Azulejos. 
Se definen como azulejos las piezas poligonales, formadas por un bizcocho cerámico, poroso, 
prensado y una superficie esmaltada impermeable e inalterable. Cocidos a temperatura superior a 
los 900 grados de dureza superficial Mohs superior a 3 y resistencia a la flexión mayor o igual a 150 
kg/cm2. 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
- Ser homogéneos, de textura compacta y resistentes al desgaste. 
- Carecer de grietas, coquetas, planos y exfoliaciones y materias extrañas, que pueden dis-
minuir su resistencia y duración. 
- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales. 
Los azulejos estarán perfectamente moldeados, y su forma y dimensiones serán las señaladas en los 
planos. La superficie de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tenga 
mate. 
Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos, sino que presentarán según los casos, un canto 
romo, largo o corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo entrante 
con aparejo vertical u horizontal. 
La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos y un cero en más para los de 
primera clase. 
La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra perfectamente 
ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la 
escuadra. La desviación del extremo de la otra arista respecto al lado de la escuadra es el error 
obsoleto, que se traducirá a porcentual. 
Su colocación será mediante mortero bastardo de consistencia seca o mediante adhesivos 
autorizados, rejuntándose posteriormente mediante lechada de cemento blanco. 
Art. 10. Carpintería de taller.  
10.1 Puertas y ventanas de madera. 
Las maderas a emplear en los perfiles serán de peso específico no inferior a 450 kg/m2 con un 
contenido de humedad comprendido entre un 12 y un 15%, sin alabeos, fendas ni acebolladuras. No 
presentarán ataque de hongos o insectos y la desviación máxima de las fibras respecto al eje será 
menor de 1/16. Los nudos serán sanos, no pasante ni saltadizos y de diámetro inferior a 15 mm 
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distando entre sí 30 cm como mínimo. Se admitirán nudos de diámetro inferior a la mitad de la cara, 
cuando la carpintería vaya a ser pintada y se sustituirán por pieza de madera sana encolada. 
Cuando la carpintería vaya a ser barnizada, la madera vendrá de forma que las fibras tengan una 
apariencia regular y estará exenta de azulado. Cuando la carpintería vaya a ser pintada, se admitirá 
azulado en un 15% de la superficie de la cara. 
Las uniones entre perfiles se harán por medio de ensambles que aseguren su rigidez, quedando 
encoladas, mediante colas que cumplan la Norma UNE 56702. 
Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto. 
Todas las caras de la carpintería quedarán correctamente cepilladas, enrasadas y sin marcas de 
cortes. 
Los equipos de carpintería de origen industrial, deberán tener la aprobación de Marca de Calidad, la 
autorización de uso del MOPU o Documento de Idoneidad Técnico expedido por el I.E.T.C.C. 
Las dimensiones y secciones de todos sus elementos (cercos, hojas, maineles, junquillos, etc) serán 
las fijadas en el correspondiente plano del proyecto. 
10.2. Cercos. 
Los cercos de los marcos inferiores serán de primera calidad con una escuadra mínima de 7x5 
cm. 
Art. 11. Carpintería metálica.  
11.1. Ventanas y Puertas. 
Serán a base de acero, acero inoxidable o aleaciones ligeras (aluminio). 
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, será especiales de doble 
junta y cumplirán todas las prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas, 
rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación. Deberán poseer 
Certificado de Origen Industrial o Documento de Idoneidad Técnica. 
Art. 12. Pinturas.  
12.1 Pintura plástica. 
Son pinturas base agua, cuyo ligante está formado por resinas emulsionadas (vinílicas, acrílicas, 
etc.) que admiten todo tipo de pigmentos con tal de que sean resistentes a la alcalinidad. El 
pigmento blanco por excelencia es el Dióxido de Titanio (Rutilo). 
Art. 13. Colores, aceites, barnices, etc. 
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los colores 
reunirán las condicione siguientes: 
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies 
- Fijeza en su tinta. 
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- Facultad de incorporarse a! aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
- Insolubilidad en el agua. 
Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 
- Ser inalterables por la acción del aire 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 
Los pigmentos estarán bien molidos y serán mezclados con la resina, bien purificados y sin posos. Su 
color será el adecuado según el pigmento, no admitiéndose el que, al usarlo, deje manchas o ráfagas 
que indiquen la presencia de sustancias extrañas. 
Art. 14. Fontanería 
14.1. Tubería de cobre. 
La red de distribución de gas butano se realizará en tubería de cobre, sometiendo a la citada 
tubería a la presión de prueba exigida por la empresa Gas Butano, operación que se efectuará una 
vez acabado el montaje. 
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias, se ajustarán a las normas 
correspondientes de la citada empresa. 
Las válvulas, a las que se someterá a una presión de prueba superior en un cincuenta por ciento a la 
presión de trabajo, serán de marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las características que 
ésta le indique. 
Art. 15. Saneamiento 
15.1. Saneamiento horizontal. 
El saneamiento horizontal se realizará a base de cemento centrifugado o vibrado de espesor 
uniforme y superficie interior lisa en caso de ir enterada, o bien mediante tubería de fibrocemento 
sanitaria o de presión o de PVC en caso de ir vista. 
En todos los casos se exigirá el Documento de Idoneidad Técnica. El diámetro mínimo a emplear será 
de 15 cm. 
Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes. 
15.2. Bajantes. 
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o material plástico 
que dispongan de autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 9 cm en 
pluviales y de 12,5 cm en fecales. 
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault u otras 
autorizadas. 
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Art. 16. Instalaciones eléctricas.  
16.1. Normas. 
Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T. 
deberán cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I. los 
reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en vigor, así como las normas técnico-
prácticas de la Compañía Suministradora de energía. 
16.2. Conductores de baja tensión. 
Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente con formación e 
hilo único hasta seis milímetros cuadrados. 
La cubierta será de policloruro de vinilo (PVC) tratada convenientemente de forma que asegure 
mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión, respecto al PVC normal. La acción sucesiva del 
sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración de la cubierta. El relleno que sirve 
para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material 
adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la confección de los empalmes y 
termínales. 
Los cables denominados de "instalación", normalmente alojados en tubería protectora, serán de 
cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de 
fuerza será de 1,5 mm2. 
Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba de 
2.000 V, y de igual forma que en los cables anteriores. 
16.3. Aparatos de alumbrado interior. 
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad, con espesor o nervaduras 
suficientes para alcanzar tai rigidez. 
Los enchufes con toma de tierra, tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en 
establecerse y la última en desaparecer, y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión. 
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5.3. CONDICIONES PARA LA EJECUCUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA Y SU 
EJECUCIÓN 
Art. 1. Movimiento de tierras.  
1.1. Explanación y préstamos. 
1.1.1. Definición. 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno, así 
como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos 
removidos a depósito o lugar de empleo. 
1.1.2. Ejecución de las obras. 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 
excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida 
en los planos. 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el desbroce se 
aceptará para su utilización posterior en protección de superficies erosionables. En cualquier caso, la 
tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, se 
podrán utilizar en la formación de rellenos y demás usos fijados en este Pliego y se transportarán 
directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro de la 
obra. 
En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. 
Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en 
perfectas condiciones de drenaje. 
El material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones 
existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos. 
1.1.3. Medición y abono. 
La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos realmente excavados por 
diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos 
finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medición se hará sobre los perfiles 
obtenidos. 
1.2. Excavación en zanjas y pozos. 
1.2.1 Definición. 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado 
para las obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras 
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análogas. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el 
consiguiente transporte de los productos removidos a depósito y lugar de empleo. 
1.2.2. Ejecución de las obras. 
El contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier 
excavación a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El 
terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará ni renovará sin autorización. 
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una 
superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la Dirección Facultativa 
podrá modificar la profundidad, si a la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario a fin 
de conseguir una cimentación satisfactoria. 
1.2.3. Preparación de cimentaciones. 
La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. 
Las corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o desviarán en 
la forma y empleando los medios convenientes. 
Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de cimentación, se 
dispondrá de una capa de hormigón pobre con un mínimo de cinco centímetros de espesor 
debidamente nivelada. El importe de esta capa de hormigón se facturará independientemente del 
resto de los hormigones empleados en cimentación. 
1.2.4. Medición y abono. 
La excavación en zanjas o pozos, se abonará por metros cúbicos realmente excavados, medidos 
por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los 
datos finales, tomados inmediatamente después de finalizados los mismos . 
1.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 
1.3.1. Definición 
Consiste   en   la   extensión   o   compactación   de   materiales  terrosos, procedentes de 
excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos. 
1.3.2. Extensión y compactación. 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme, y 
sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será el adecuado a los medios disponibles 
para que se obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido. 
La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal máxima del dos 
por ciento. Una vez extendida la tongada, se procederá a la humectación si es necesario. 
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El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de 
los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la 
compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecación por 
oreo, o por adición de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (Por ejemplo: cal viva). 
Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la compactación 
mecánica de la tongada. 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 
completado su composición. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar 
sobre ellas se distribuirá de forma que se concentren rodadas en superficie. 
1.3.3. Medición y abono. 
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metro cúbicos realmente ejecutados, 
medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse los 
trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno. 
Art. 2. Hormigones. 
2.1. Dosificación de hormigones. 
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua 
y consistencia del hormigón, de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y 
siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE. 
2.2. Fabricación de hormigones. 
En la confección y puesta en obra de los hormigones cumplirán las prescripciones generales de 
la Instrucción de Hormigón Estructural, Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre. 
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones de 
dosificación lo mismo que todas las demás para la fabricación y puesta en obra del hormigón habrán 
de someterse a lo indicado. 
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco 
por ciento para los distintos tamaños de áridos y dos por ciento para el árido total. En la consistencia 
del hormigón admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de Abrams. 
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los 
componentes, proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 
En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad 
en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado de una parte de la 
cantidad de agua requerida por la masa completándose la dosificación de este elemento en un 
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periodo de tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del 
tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se han 
introducido en el mezclador. 
Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente 
aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 
2.3. Mezcla en obra. 
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para la mezcla en 
central. 
2.4. Transporte de hormigón. 
El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado 
o presenten cualquier otra alteración. 
Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos que 
favorecerían la segregación. 
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra 
deberá realizarse empleando camiones provistos de agitadores. 
2.5. Puesta en obra del hormigón. 
Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón, 
su puesta en obra y su compactación. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, salvo en pilares 
donde se extremarán las máximas precauciones quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran 
distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los encofrados. 
Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente, para que las armaduras queden 
perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, 
y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. En losas, el 
extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su espesor. 
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su altura y 
procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada 
escurra a lo largo del encofrado. 
 
 
 
REHABILITACIÓN DE LA CASA-PALACIO DE CAÑE Y RECONVERSIÓN DEL COMPLEJO EN ESTA-
BLECIMIENTO RURAL  
 
 
Raquel Álvarez González                 III. Pliego de condiciones                                            Página 29 de 47         
 
2.6. Compactarían del hormigón. 
La compactación de hormigones deberá realizarse preferentemente por vibración, admitiéndose 
el picado mediante barra en obras de menor importancia. Los vibradores se aplicarán siempre de 
modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. 
Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos ligeramente de modo que la 
superficie del hormigón quede totalmente húmeda. 
Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente, 
y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversal mente mientras estén sumergidos 
en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, 
recomendándose a este efecto que no se supere los diez centímetros por segundo con cuidado de 
que la aguja no toque las armaduras. 
La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a setenta y cinco centímetros y 
será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibradora una humectación brillante, 
siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 
diez centímetros de la pared del encofrado. 
2.7. Curado de hormigón. 
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso de curado 
según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 
En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto 
externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento 
hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante 
arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el conglomerante empleado 
fuese cemento Portland P-250, aumentándose ese plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese 
de endurecimiento más lento. 
Estos plazos prescritos como mínimos deberán aumentarse en un cincuenta por ciento en tiempo 
seco. 
El curado por riego podrá sustituirse por la impermeabilización de la superficie, mediante 
recubrimiento plásticos u otros tratamientos especiales, siempre que tales métodos ofrezcan las 
garantías necesarias para evitar la falta de agua libre en el hormigón durante el primer periodo de 
endurecimiento. 
2.8. Juntas de hormigonado. 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación pudiendo cumplir lo 
especificado en los Planos. 
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la 
dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales. 
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Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción se dejarán juntas abiertas durante algún 
tiempo, para que las mas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas deberá 
ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 
Al reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad lechada o árido que haya quedado 
suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de 
cemento antes de verter el nuevo hormigón. 
Se procurará alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a 
fuertes tracciones. 
2.9. Terminación de los parámetros vistos. 
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los 
paramentos planos, medida respecto a una regla de dos metros de longitud aplicada en cualquier 
dirección será la siguiente: 
- Superficies vistas seis milímetros. 
- Superficies ocultas, veinticinco milímetros. 
2.10. Limitaciones de ejecución. 
El hormigonado se suspenderá como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las 
medidas necesarias para impedir la entrada de agua a las masas del hormigón fresco o lavado de 
superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el 
hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 
Igualmente se suspenderá, cuando se prevea que las temperaturas a lo largo del día puedan 
descender por debajo de los cero grados. Como norma general no se procederá a hormigonar 
cuando la temperatura a las nueve de la mañana sea inferior a los cuatro grados centígrados. 
Con el fin de controlar dichas circunstancias se habilitará en obra un termómetro de máximas y 
mínimas situado en zona visible y adecuada. 
2.11. Medición y abono. 
El hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre 
cara interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no necesiten 
encofrado, se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la 
unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjados, etc. se 
medirá de esta forma por m2 realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las 
desigualdades y aumentos de espesor debidos a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de 
Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc. siempre se considerará la misma 
medición del hormigón por m3. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado del 
hormigón. 
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Art. 3. Morteros. 
3.1. Dosificación de morteros. 
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cuál ha 
de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra. 
3.2. Fabricación de morteros. 
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la 
forma y cantidad fijada, hasta obtener una pasta homogénea de color y consistencia uniforme sin 
palomillas ni grumos. 
3.3. Medición y abono. 
El mortero suele ser una unidad auxiliar y por tanto, su medición va incluida en las unidades a 
las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y 
abonará por metro cúbico obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un 
nuevo precio contradictorio. 
Art. 4. Encofrados. 
4.1. Construcción y montaje. 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia 
y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los 
efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen 
esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su período de 
endurecimiento, así como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los cinco 
milímetros. 
Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que 
su montaje se verifique con facilidad. 
Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de seis metros de luz libre se dispondrán 
con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y cargado el elemento, éste conserve 
una ligera cavidad en el intradós. 
Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente 
rectificados y limpiados. 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del 
agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos dejándose aberturas 
provisionales para facilitar esta labor. 
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir e! entumecimiento de las mismas por la 
humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo dejen escapar la pasta durante el 
hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado. 
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4.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje de la cimbra o apeo. 
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento 
completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas 
(operarios, maquinaria, viento etc). 
Las cimbras y apeos tendrán al resistencia y disposición necesaria para que, en ningún momento, los 
movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los cinco milímetros, ni los 
de conjunto la milésima de la luz (1/1000). 
4.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón. 
El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a un día de 
hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas 
u otras causas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros 
verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los dos días con las mismas 
salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor. 
El descimbrado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias de temperatura y del 
resultado de las pruebas de resistencia, el elemento de construcción sustentado haya adquirido el 
doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El 
descimbrado se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos, cajas 
de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia. 
4.4. Medición y abono. 
Los encofrados se medirán siempre por m2 de superficie en contacto con el hormigón, no siendo 
de abono las sobras o excesos de encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos 
necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura contra esfuerzos de viento, 
etc. En este precio se incluyen, además, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y 
retirada del material. En el caso de que en el Cuadro de Precios está incluido el encofrado en la 
unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el 
desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 
Art. 5. Armaduras. 
5.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras. 
Todas estas operaciones se efectuaran de acuerdo con los artículos doce, trece, y cuarenta de la 
Instrucción para el Proyecto y Ejecución de obras de Hormigón en Masa o Armado aprobado por el 
decreto de la Presidencia de Gobierno 2868/1980 de 17 de octubre. 
5.2. Medición y abono 
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se abonarán los kilogramos 
realmente empleados, deducidos de los planos de ejecución, por medición de su longitud, añadiendo 
la longitud de los solapes de empalme y aplicando los pesos unitarios correspondientes a los 
distintos diámetros empleados. 
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En ningún caso se abonará por solapes un peso mayor del cinco por ciento del peso del redondo 
resultante de la medición efectuada en el plano sin solapes. 
Además de estas normas de carácter general se tendrán en cuenta las siguientes: 
El precio comprenderá la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el 
pasaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, colocación y 
sustentación en obra, incluido el alambre para ataduras y los separadores, la pérdida por recortes y 
todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 
Art. 6. Albañilería.  
6.1. Fábrica de ladrillo 
Los ladrillos se colocarán según los aparejos reseñados en el proyecto. Antes de colocarlos se 
mojaran en agua. 
El humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar 
sumergidos en agua diez minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener 
un espesor de diez milímetros. 
Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente 
plana, vertical y a paño con los demás elementos con los que deba coincidir. Para ello se hará uso de 
las miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras. 
Salvo indicación en contra, se empleará mortero de 250 kg de cemento por m3 de pasta. Al 
interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar el día siguiente la nueva fábrica con 
la anterior. Al reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándolo de polvo y repicando el 
mortero. 
Las unidades en ángulo se harán de manera que pase medio ladrillo de un muro contiguo, 
alternándose las hiladas. 
La medición se hará por metros cuadrados, según se expresa en el Cuadro de Precios. Se medirán las 
unidades realmente ejecutadas, descontándose los huecos. 
6.2. Tabicón de ladrillo hueco doble. 
Para la construcción de tabiques, se emplearán tabicones huecos colocándolos de canto, con sus 
lados mayores horizontales formando los paramentos del tabique. Se mojarán inmediatamente antes 
de su uso. Se tomarán con mortero de cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y 
cuerdas y se rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se 
colocarán previamente los cercos que quedarán perfectamente aplomados y nivelados. 
Su medición se hará por metro cuadrado de tabique realmente ejecutando huecos. 
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6.3. Tabiques de ladrillo hueco sencillo. 
Se tomarán con mortero de cemento o yeso negro y con condiciones de ejecución y medición 
análogas a las descritas en el párrafo 6.2. 
6.4. Enlucido de yeso blanco. 
Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de 
amasado se extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y 
apretando fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. El espesor del 
enlucido será de dos a tres milímetros. Es fundamental que la mano de yeso se aplique 
inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este "muerto". 
Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro 
de Precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medición y abono 
correspondiente comprenderá todas las operaciones y medios auxiliares necesarios para dejar bien 
terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en 
este Pliego. 
6.5. Enfoscados de cemento. 
Los enfoscados de cemento se harán con mortero de 550 kg de cemento por m3 de pasta, en 
paramentos exteriores y de 500 kg de cemento por m3 en paramentos interiores, empleándose 
arena de río o de barranco, lavada para su confección. 
Antes de extender el mortero se preparará mediante maestras el paramento sobre el cual haya de 
aplicarse. 
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavaran, debiendo estar húmeda la 
superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior 
perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al 
enfoscado. 
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por 
medio de la llana, evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá 
una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el 
canto de la llana el mortero .Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a extender una 
segunda capa, continuando así hasta que la parte sobre la que se haya operado habrá fraguado la 
parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre la junta de unión antes de 
echar sobre ella las primeras capas de mortero. 
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se 
eche sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de 
mortero fino con el fratás. 
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección Facultativa, se 
humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o después de terminada, para 
que el fraguado se realice en buenas condiciones. 
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Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. 
6.6. Formación de peldaños. 
Se construirán con ladrillo hueco sencillo o piezas especiales prefabricadas para tal fin, tomado 
con mortero de cemento. 
Art. 7. Solados y alicatados. 
7.1. Solado de baldosas de terrazo. 
Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse sumergidas en agua una 
hora antes de su colocación: se asentarán sobre una capa de mortero de 400 kg/m3 confeccionado 
con arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de 
agarre forme una superficie continua de asiento y recibido del solado, y que las baldosas queden con 
sus lados a tope. 
Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de cemento Portland, 
pigmentada con el color del terrazo, hasta que se llenen perfectamente las juntas repitiéndose esta 
operación a las cuarenta y ocho horas. 
El acabado pulido del solado se hará con máquina de disco horizontal, no pisándose durante 48 horas 
como mínimo. 
En caso de especificarse abrillantado, éste se realizará mediante medios mecánicos y abrillantadores 
idóneos. 
7.2. Solados. 
El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal con perfecta alineación de 
sus juntas en todas las direcciones. Colocando una regla de dos metros de longitud sobre el solado, 
en cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores de 5 mm. 
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y en caso de ser 
éste indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al solado. 
Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de solado realmente 
ejecutada. 
Los rodapiés y los peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. El precio comprende 
todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar 
completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 
7.3. Alicatados de azulejos. 
Los azulejos que se empleen en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se 
entonarán perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que expresamente se 
ordene lo contrario por la Dirección Facultativa. 
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El chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales y de 
canto romo, y se sentará de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a 
junta seguida, formando las juntas línea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes. 
Los azulejos sumergidos en agua doce horas antes de su empleo se colocarán con mortero de 
cemento o cemento-cola sobre enfoscado, no admitiéndose el yeso como material de agarre. 
Todas las juntas se rejuntarán con cemento blanco o pigmentado en su color, según los casos y 
deberán ser terminadas cuidadosamente. 
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y midiéndose 
jambas y mochetas. 
Art. 8. Carpintería de taller. 
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del 
proyecto. 
Todas las maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y a 
escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas. 
La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería, entre lados exteriores de 
cercos y del suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas, o bien por unidades fijando en este 
caso claramente sus dimensiones y características. En ambos casos de medición se incluye el valor de 
la puerta o ventana y el del cerco correspondiente más los tapajuntas y herrajes. La colocación de los 
cercos se abonará independientemente. 
Art. 9. Carpintería metálica 
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán 
rigurosamente las indicaciones de los planos de proyecto. 
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa 
fabricante, personal autorizado por la misma o especialistas siendo el contratista el responsable del 
perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra. 
Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas 
sobre rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra 
alabeo ni torcedura alguna. 
La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose ésta entre lados exteriores o 
bien por unidades fijando en este caso claramente sus dimensiones y características. En el precio se 
incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc, pero quedan exceptuadas: la vidriera, pintura y 
colocación de cercos. 
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Art. 10. Pintura. 
10.1. Condiciones generales de preparación de soporte. 
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se 
emplearán cepillos, sopletes de arena, ácidos y sílices cuando sean metales. 
Los poros, grietas, desconchados, etc. se llenarán con másticos o empastes para dejar las superficies 
lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de 
relleno para las maderas. En los paneles se empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre los 
metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70 por cien de pigmento (albayalde), ocre, óxido 
de hierro, litopon, etc y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40 por ciento de 
barniz copal o ámbar y aceite de maderas. 
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha o 
pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con 
papel de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 
10.2. Aplicación de la pintura 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola (pulverizando con 
aire comprimido) o con rodillos. 
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, 
marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondas o planas, clasificándose por números o por los gramos de 
pelo que contienen. También podrán ser de nylon. 
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (1-6 
atmósferas) el compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm a 7 mm, formándose 
un cono de 2 cm a 1 m de diámetro. 
10.3. Medición y abono. 
La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie pintada, 
efectuándose la medición en la siguiente forma: 
- Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las mol-
duras se medirán por superficie desarrollada. 
- Pintura sobre carpintería: se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 
- Pintura sobre ventanales metálicos se medirá a una cara. 
En los precios respectivos está incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para 
obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. 
y todos cuantos medios auxiliares sean precisos. 
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Art. 11. Fontanería.  
11.1 Tubería de cobre. 
Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usarán 
accesorios para todos los cambios de dirección, y los tendidos de tubería se realizarán de forma 
paralela o en ángulo recto a los elementos estructurales del edificio. 
La tubería será colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla: irá instalada de forma que se 
contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningún trabajo ni para sí misma. 
Las uniones serán de soldadura blanda por capilaridad. Las grapas para colgar la conducción de 
forjado serán de latón espaciadas 40 cm. 
11.2 Tubería de cemento centrifugado. 
Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con cemento. Todos los cambios 
de sección, dirección y acometida, se efectuarán por medio de arquetas registrables. 
En la citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con partes para facilitar el acceso. 
La pendiente mínima será de 1% en aguas pluviales, y superior el 1,5% en aguas fecales y sucias. 
La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho 
de hormigón y los corchetes de unión. Las arquetas se medirán aparte por unidades. 
Art. 12. Electricidad.  
12.1. Normas aplicables. 
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las 
disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Dirección Provincial de Industria en el 
ámbito de su competencia. Asimismo, en la parte de las instalaciones que sea necesario, se seguirán 
las normas de la Compañía Suministradora de Energía. 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las condiciones de paralelismo, horizontalidad 
y verticalidad necesarias donde esto sea de aplicación. 
Los cruces con tuberías de agua se reducirán al mínimo indispensable y se cuidarán de la forma 
reglamentaria. 
En todos los cambios de sección de tubos, y en los sitios donde sea necesario sacar derivaciones o 
alimentación a algún aparato o punto de luz, se emplearán cajas de derivación. 
Las tuberías empotradas podrán fijarse con yeso y las que vayan sobre muros, por medio de grapas o 
abrazaderas que las separen al menos 5 mm de aquellos. 
12.2. Conductores. 
Los conductores se introducirán con cuidado en las tuberías para evitar dañar su aislamiento. 
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No se permitirá que los conductores tengan empalmes. En caso de tener que realizarlos se hará en 
las cajas de derivación y siempre por medio de ciernas o conectores. 
El color de la envoltura de los conductores activos se diferenciará de la de la de los conductores 
neutro y tierra, exigiéndose el color NEGRO para el conductor neutro y el VERDE CLARO para el 
conductor de protección. Se recomienda que los colores de la envoltura de los conductores activos 
sean ROJO, BLANCO y AZUL para la diferenciación de cada una de las fases. 
La medición se hará por punto de luz o enchufes para cada unidad de éstos, en los que se incluyen 
los mecanismos y parte proporcional de tubería. Las líneas generales se medirán en unidad 
independiente. 
 
5.4. DISPOSICIONES FINALES 
Art. 1. Materiales y partidas no descritas en el pliego. 
Para la definición de las características y forma de ejecución de los materiales y partidas de obra 
no descritos en el presente Pliego se remitirán a las descripciones de los mismos, realizados en los 
restantes documentos de este Proyecto. 
 
6. INSTALACIONES AUXILIARES Y PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA 
CONSTRUCCIÓN 
Art. 1. Instalaciones auxiliares. 
La ejecución de las obras figuradas en el presente Proyecto, requerirán las siguientes 
instalaciones auxiliares: 
- Caseta de comedor y vestuario de personal, según dispone la Ordenanza de Seguridad e Hi-
giene en el Trabajo, cuando las características e importancia de las obras así lo requieran. 
- Maderamen, redes y lonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los 
operarios y transeúntes. 
- Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos 
de este tipo. 
Art. 2. Precauciones a adoptar. 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas en la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971. 
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7. CONTROL DE LA OBRA 
Art. 1. Control del hormigón. 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento 
dictamine la Dirección Facultativa de las obras, se realizarán todos los que prescribe la "Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE): 
- Resistencia característica Fcu=25 N/mm2 
- Consistencia plástica y acero B-400-S 
- El control de la obra será de nivel normal. 
 
8. NORMATIVA OFICIAL 
En la realización de la obra objeto del presente Proyecto de Edificación serán de aplicación las 
siguientes normas e instrucciones de obligado cumplimiento. O las que sustituyan o complementen a 
las aquí señaladas. 
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y VERTIDO. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. Orden 
del Ministerio de obras Públicas del 28-Jul-74;B.O.E 2 y 3 Oct-74. 
- Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua. Orden del Ministerio 
de Industria del 9-Dic-75; B.O.E. 13-Ene-76. Corrección de errores B.O.E. 12-Feb-76. 
- Complementa el apartado 1.5. del título I de las normas básicas para las instalaciones interio-
res de suministro de agua, en relación con el dimensionamiento de las instalaciones interio-
res de tubos de cobre. Resolución de la Dirección General de la Energía de 7-Marzo-80. 
- Normas provisionales sobre instalaciones depuradoras y de vertido de aguas residuales al 
mar. Resolución de la Dirección de Puertos y Señales marítimas del 23-Abril-69. B.O.E. 20-
Jun-69. Corrección de errores B.O.E- 4-Ago-77 
- Instrucción para el vertido al mar, desde tierra, de aguas residuales a través de emisarios 
submarinos. Orden del Ministerio de Obras Públicas del 29-Abr-77 B.O.E 25-Jun-77 Correc-
ción de errores B.O.E 25-Jun-77. Corrección de errores B.O.E. de 23-Ago-77. 
- Instrucción para el vertido al mar, desde tierra, de aguas residuales a través de emisarios 
submarinos. Orden del Ministerio de Obras Públicas del 29-Ab-77. B.O.E. 25-Jun-77. Correc-
ción de errores B.O.E. de 23-Ago-77. 
- Real Decreto 1 de julio de 1988, numero 734/1988 Normas de calidad para las aguas de Ba-
ño. 
AISLAMIENTO ACÚSTICO. 
- Norma Básica NBE-CA 88, sobre condiciones Acústicas de los Edificios. Real Decreto 
1909/1981 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 24-jul-81. Orden de 9-Sep-88 
B.O.E. 8-Oct-88. 
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ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN. 
- Norma Básica NBE-AE 88 "Acciones en la Edificación". Decreto 1370/1988 del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo del 11-Nov-88 B.O.E  276 de 17-Nov-88. 
- Real Decreto 29/12/1994, NUM. 2543/1994, por el que se aprueba la Norma de Construcción 
sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-94). 
ANTENAS. 
- Real Decreto 2/9/1999, de 22 de febrero, por el que se aprueba e! Regiamente regulador de 
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de teleco-
municación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y siste-
mas de telecomunicaciones. 
APARATOS ELEVADORES. 
- ORDEN de 28 de junio de 1998 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementario 
MIE-AEM2 del Reglamento de Aparatos de Elevación referente a grúas torre desmontables 
para obra. 
BASURAS. 
- Desechos y residuos sólidos urbanos. Ley 42-1975 de la Jefatura del Estado del 19-Nov-75. 
CALEFACCIÓN. 
- Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Técnicas Complementaria (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Técnicas 
de los Edificios. 
CASILLEROS POSTALES. 
- Correos. Instalación de casillero domiciliarios. Resolución de la Dirección General de Correos 
y Telégrafos del 7-DÍC-71. B.O. Correos 23-Dic-71. Corrección de errores B.O. Correos 27-Dic-
71. 
- Correos. Instalación de casilleros domiciliarios. Circular de la Jefatura General de correos del 
29-May-72 B.O. Correos 5-Jun-72. 
CEMENTO. 
- La Instrucción para la recepción de cementos (RC-97) fue aprobada por Real Decreto 
776/1997, de 30 de mayo. 
COMBUSTIBLES. 
- Instrucción complementaria del Reglamento sobre utilización de productos en calefacción y 
otros usos no industriales. Resolución de la Dirección General de la Energía y Combustibles 
del 3-Oct-69 B.O.E. 17-Oct-69. 
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- Normas básicas de instalaciones de gas en edificios habitados. Orden de Presidencia del Go-
bierno del 29-Mar-74, B.O.E. 30-Mar-74 Corrección de errores B.O.E. 11-Abr-74. 
- Reglamento general del servicio público de gases combustibles. Decreto 2913/1973 del Mi-
nisterio de Industria del 29- Mar-74. B.O.E 21-Nov-73. 
- Reglamento del servicio público de gases combustibles. Complementa artículo 27. Decreto 
1091/1975. del Ministerio de Industria del 24-Abr-75 B.O.E 21-May-75. 
- Reglamento de redes y acometidas de combustible gaseosos o instrucciones MIG. Orden del 
Ministerio de Industria del 18-Nov-74 B.O.E. 6-Dic-74. 
- Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instala-
ciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994 de 20 de octubre, y las instruccio-
nes técnicas complementarias MI-IPO3, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de 
diciembre. 
CUBIERTAS. 
- Orden de 29 de noviembre de 1989 sobre los modelos de fichas técnicas a que se refiere el 
Real Decreto 1630/1980 de 18 de julio, sobre la autorización de uso para la fabricación y em-
pleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. 
- Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la norma básica de la 
edificación NBE QB-90 "Cubiertas con materiales bituminosos". 
ELECTRICIDAD. 
- Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía. Decreto 
del Ministerio de Industria dei 12-Mar-54 B.O.E 15-Abr-54. Modificación arts. 2 y 92 B.O.E 27-
DÍC.68. 
- Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. Decreto 3151/1968, del Ministerio de Industria 
28-Nov-68 B.O.E. 27-DÍC-68. Corrección de errores B.O.E 8-Mar-68. 
- Reglamento electrotécnico de baja tensión. Orden del Ministerio de Industria 31-Oct-73. 
B.O.E. 9-Oct-63 
- Instrucciones complementarias del Reglamento electrotécnico para baja tensión. Resolución 
de la Dirección General de la Energía del 30-Abr-74 B.O.E. 27ª 29 y 31-Dic-73. 
- Reglamento electrotécnico de baja tensión en relación con la medida de aislamiento de las 
instalaciones eléctricas. Orden del Ministerio de Industria del 19-DÍC-78 B.O.E. 7-May-74. 
- Modificación de la Instrucción complementaria MI.BT.025 del vigente reglamento electro-
técnico para baja tensión. Orden del Ministerio de Industria y Energía del 19-DÍC-77. B.O.E. 
13-Ene-78.Corrección de errores B.O.E 6-Nov-78 Modificación parcial y ampliación de la Ins-
trucciones Complementarias Ml-BT.004,007 y 017, anexas al vigente reglamento electrotéc-
nico para baja tensión. Prescripciones para establecimientos sanitarios. Corrección de erro-
res B.O.E. 12-Oct-78. 
ENERGÍA. 
- NBE-CT-79 sobre condiciones térmicas de los edificios. Real Decreto 2429/1979 de la Presi-
dencia del Gobierno del 6-Jul-79 B.O.E. 22-Oct-79. 
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ESTRUCTURAS DE ACERO. 
- Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la norma básica de la 
edificación NBE EA-90 "estructuras de acero en edificación" (Publicado en e! boletín Oficial 
del Estado de 18 de enero de 1996). 
ESTRUCTURAS DE FORJADOS. 
- Instrucción de Hormigón Estructural (Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre y publica-
da el 13 de enero de 1999. 
- Normas UNE.  
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN. 
- Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado 
y pretensado, Real Decreto 2608/1996, de 20 de diciembre. 
ESTRUCTURAS DE LADRILLO. 
- Norma MV201-1972 "Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo". Decreto 1324/1972 del Mi-
nisterio de la Vivienda del 20-Abr-72 B.O.E. 31-May-72. 
- Orden de 27 de julio de 1998 por la que se aprueba el pliego general de condiciones para la 
recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción RL-88. 
MADERA. 
- Marca de calidad para puertas planas de madera Decreto 2714/1971 de! Ministerio de Indus-
tria del 14-Oct-71 B.O.E. 8-Nov-71. 
- Desarrollo del Decreto 2714/1971 de 14 de Octubre sobre utilización y concesión de la marca 
de calidad a los fabricantes de puertas planas de madera Orden del Ministerio de Industria 
del 16-Feb-72. B.O.E. 14-Mar-72. Corrección de errores B.O.E. 11-Abr-72. Modificación B.O.E. 
7-Jun-72. 
- Modificación de la Instrucción reguladora de la concesión de la marca de calidad para puer-
tas planas de madera. Orden del Ministerio de Industria del 10-Jul-78 B.O.E. 19-Ago-78. 
MEDIO AMBIENTE. 
- Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Capítulo III. Decreto 
2414/1961 de la Presidencia del Gobierno del 30-Nov-61 B.O.E. 7-DÍC-61. Corrección de erro-
res B.O.E. 7-Mar-62. 
- Instrucciones complementarias para ía aplicación del reglamento de actividades molestas, in-
salubres, nocivas y peligrosas. Orden del Ministerio de la Gobernación del 15-Mar-63 B.O.E. 
2-Abr-63. 
- Protección del ambiente atmosférico. Ley 38/1972 de la jefatura del Estado del 22-Dic-72. 
- Desarrollo de la Ley de protección del ambiente atmosférico. Decreto 833/1975 del Ministe-
rio de Planificación del Desarrollo del 6-Feb-75. Corrección de errores B.O.E. 9-Jun-75. Modi-
ficación 23-Mar-79. 
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PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO. 
- Norma Básica NBE-CPI 96 sobre condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios -
Real Decreto 2177/1996 de 4 de octubre. 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 
- Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. Orden del 
Ministerio de Trabajo del 20-May-52 B.O.E. 15-Jun-52. Corrección de errores B.O.E 22-Dic-53. 
- Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. Capítulo XVI. 
Orden del Ministerio del Trabajo del 28-Ago-70. B.O.E.5,7,8 y 9-Sep-70, Corrección de errores 
B.O.E 17-0ct-70 Interpretación de varios artículos B.O.E 28-Nov y 5-DÍC-70. 
- Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden del Ministerio del Trabajo del 
9-Mar-71 B.O.E. 16 y 17-Mar-71. 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción. 
YESO. 
- Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de cons-
trucción. (RY-85) 
 
9. ANEXOS AL PLIEGO 
REVISIÓN DE PRECIOS. 
Se propone la inclusión de Cláusula de revisión en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, para lo cual será de aplicación a la totalidad del Presupuesto la fórmula de las 
comprendidas en el Cuadro de fórmulas-tipo generales, aprobada por Decreto 3650/1970 de 19 de 
diciembre (B.O.E. 29.12.70). 
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
El contratista al que se adjudiquen las obras deberá estar clasificado en el Grupo, Subgrupo de 
los establecidos en la Orden de 18.3.68 (B.O.E. 30.3.68). 
CATEGORÍA DEL CONTRATO 
De acuerdo con la misma Orden, anteriormente citada, el contrato de ejecución será de 
categoría 
CATEGORÍA DEL TERRENO Y BASES DE CÁLCULO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA. 
Hoja de especificaciones y características del Hormigón (EHE) 
PLAZO DE EJECUCIÓN. 
ANEXOS. 
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El Aparejador o Arquitecto Técnico de la Dirección Facultativa está obligado a redactar el 
documento de estudio y análisis del proyecto a que se refiere al art. 1.4. de las tarifas de los 
Aparejadores y Arquitectos técnicos (R.D: 314/1979, de 19 de enero). Las responsabilidades que se 
deriven de la no realización de este documento corresponderán al Aparejador y, subsidiariamente, al 
Promotor. 
El Aparejador o Arquitecto Técnico facilitarán copia del documento al Arquitecto-Director y al 
Constructor, antes del comienzo de la obra. 
 
 
A Coruña a  Fdo: 
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 1 1,717 m3 Escuadría de madera de pino 606,95 1.042,40 
 Grupo 1..................  1.042,40 
 125 54,863 m2 Gres antideslizante 19.5x120 cm. 36,25 1.988,77 
 Grupo 125 ..............  1.988,77 
 13.11 1,000 Ud Control de calidad 801,00 801,00 
 Grupo 13.11 ...........  801,00 
 19.11 1,000 Ud Gestión de residuos de construcción y demolición 8.125,20 8.125,20 
 Grupo 19.11 ...........  8.125,20 
 2 1,845 m3 Escuadría madera pino 606,95 1.119,60 
 Grupo 2..................  1.119,60 
 20.11 1,000 Ud Seguridad y salud en la obra 15.236,00 15.236,00 
 Grupo 20.11 ...........  15.236,00 
 3 10,502 m3 Escuadría de madera de pino 606,95 6.374,25 
 Grupo 3..................  6.374,25 
 4 25,836 m3 Escuadria madera pino 606,95 15.681,26 
 Grupo 4..................  15.681,26 
 5 0,177 m3 Escuadria madera de pino 606,95 107,21 
 Grupo 5..................  107,21 
 6 0,581 m3 Escuadria madera de pino 606,95 352,52 
 Grupo 6..................  352,52 
 7 0,808 m3 Escuadria madera pino 606,95 490,17 
 Grupo 7..................  490,17 
 EMUF001 1,000 Ud Válvula compuerta PN-16-dn-75/50 96,59 96,59 
 Grupo EMUF00 .......  96,59 
 FDS 55,720 m2 Carpintería balconada castaño 175,00 9.751,00 
 Grupo FDS ..............  9.751,00 
 FFR 1,000 Ud Escalera madera tres tamos, ancho 1.25 m. 1.452,25 1.452,25 
 Grupo FFR ..............  1.452,25 
 M02GE020 1,500 h. Grúa telescópica autoprop. 25 t. 46,83 70,25 
 Grupo M02GE0 ......  70,25 
 M03HH020 0,115 h Hormigonera 200 l gasolina 2,55 0,29 
 Grupo M03HH0 ......  0,29 
 MMEM.1a 2,153 M3 Tabla pino encofrar 25 mm. 156,25 336,38 
 MMEM.1b 0,225 M3 Tablón pino encofrar 50 mm. 165,30 37,13 
 Grupo MMEM.1 .....  373,50 
 MMET.5c 4,306 Ud Puntal met.telescópico fuerte 4m 18,85 81,16 
 Grupo MMET.5.......  81,16 
 MMMD.1a 208,075 H. Compresor neumát.2500l/1martillo 2,75 572,21 
 MMMD.1b 148,783 H. Compresor neumát.4800l/2 martillo 4,25 632,33 
 Grupo MMMD.1 .....  1.204,53 
 MMMD.5d 29,297 Ud Servicio contenedor 10 m3. s/camión 95,00 2.783,22 
 Grupo MMMD.5 .....  2.783,22 
 MMME.1c 0,965 H. Pala cargadora s/ruedas 1,70 m3. 15,30 14,76 
 Grupo MMME.1 .....  14,76 
 MMME.3a 3,000 h Retroexcavadora sobre ruedas-cazo de 0,40 m³ 10,25 30,75 
 MMME.3c 28,454 H. Retroexcavadora s/ruedas 1,00 m3 22,60 643,06 
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 Grupo MMME.3 .....  673,81 
 MMME.7b 70,651 H. Camión volquete 2 tracciones 6,05 427,44 
 Grupo MMME.7 .....  427,44 
 MMMG.3a 1,000 h Grúa automóvil GT 14/20 t 34,75 34,75 
 Grupo MMMG.3 .....  34,75 
 MMMG.6a 52,977 h Hormigonera eléctrica capacidad de amasada 250 l. 2,10 111,25 
 Grupo MMMG.6 .....  111,25 
 MMMG.9a 0,391 H. Grúa telescópica autoprop. 25 t. 46,83 18,31 
 Grupo MMMG.9 .....  18,31 
 MMMP.4b 79,086 h Acuchilladora eléctrica tarima-parquet 2,10 166,08 
 Grupo MMMP.4 .....  166,08 
 MMMP.7a 163,836 h Pistola de proyección chorro arena 2,80 458,74 
 Grupo MMMP.7 .....  458,74 
 MMMU.3f 3,377 H. Rodillo autopropulsado 130 Tm. 12,50 42,21 
 Grupo MMMU.3.....  42,21 
 MMMW.1a 277,559 Ud Kilovatio / hora 0,10 27,76 
 MMMW.1b 3.172,864 l. Gasóleo A 0,68 2.157,55 
 
 
 Grupo MMMW.1 ....  2.185,30 
 MMMW.3a 300,000 ud Pequeño material 0,65 195,00 
 Grupo MMMW.3 ....  195,00 
 MMMW.6a 550,756 Tm Canon de vertido residuos clasificados 5,30 2.919,01 
 Grupo MMMW.6 ....  2.919,01 
 MOCA.1a 223,221 H. Cuadrilla A-Construcción (b+b+f) 61,36 13.696,85 
 MOCA.1b 2.519,518 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 99.017,05 
 Grupo MOCA.1 .......  112.713,90 
 MOCC.1a 592,231 h Cuadrilla Canteros (Oficial 1ª Cantero +  Peón Ordinario) 35,65 21.113,04 
 Grupo MOCC.1 .......  21.113,04 
 MOCH.1a 7,855 H. Cuadrilla H-Metal (a+c) 34,95 274,53 
 MOCH.1b 21,748 h Cuadrilla I-Cerrajería-Metal (a+d) 29,86 649,41 
 Grupo MOCH.1 .......  923,94 
 MOCI.1a 889,219 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 33.274,59 
 Grupo MOCI.1 ........  33.274,59 
 MOCM.1a 1.104,539 h Cuadrilla K-Carpintería madera (a+c) 33,48 36.979,96 
 Grupo MOCM.1 ......  36.979,96 
 MOOA.1b 339,751 H. Oficial 1ª 22,06 7.494,90 
 MOOA.1c 84,951 H. Oficial 2ª 20,09 1.706,66 
 MOOA.1d 148,606 H. Ayudante-Especialista 18,62 2.767,05 
 MOOA.1e 944,919 H. Peón especialista 17,82 16.838,45 
 MOOA.1f 1.085,968 H. Peón ordinario 17,24 18.722,09 
 Grupo MOOA.1 ......  47.529,15 
 MOOF.1a 0,473 H. Oficial Ferralla 20,70 9,78 
 Grupo MOOF.1 .......  9,78 
 MOOH.1a 604,722 h Oficial 1ª Cerrajería Metal 17,22 10.413,31 
 MOOH.1b 4,399 h Oficial 2ª Cerrajería Metal 16,16 71,09 
 MOOH.1c 434,644 h Especialista Cerrajería Metal 15,59 6.776,10 
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 Grupo MOOH.1 ......  17.260,50 
 MOOI.1a 2,000 H. Técnico Instalaciones 24,83 49,66 
 MOOI.1b 204,974 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 4.191,72 
 MOOI.1c 1,000 H. Ayudante Instalador 16,97 16,97 
 Grupo MOOI.1 .......  4.258,35 
 MOOM.1a 105,560 h Oficial 1ª Carpintero madera 17,89 1.888,47 
 MOOM.1c 105,560 h Especialista Carpintero madera 15,59 1.645,68 
 Grupo MOOM.1 .....  3.534,15 
 MOOT.1a 36,795 H. Maquinista 20,56 756,51 
 MOOT.1b 70,651 H. Conductor camión 19,81 1.399,60 
 Grupo MOOT.1 .......  2.156,11 
 P01AA020 0,314 m3 Arena de río 0/6 mm 17,39 5,46 
 Grupo P01AA0 .......  5,46 
 P01CC020 0,078 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,82 7,84 
 Grupo P01CC0 ........  7,84 
 P01DW050 0,073 m3 Agua 1,27 0,09 
 P01DW090 23,400 ud Pequeño material 1,25 29,25 
 Grupo P01DW0 ......  29,34 
 P01LT020 0,324 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 72,57 23,51 
 Grupo P01LT0 ........  23,51 
 P04PW133 6.977,080 u Tornillo TTPC 25 0,01 69,77 
 P04PW135 3.171,400 u Tornillo TRPF 13 0,02 63,43 
 P04PW163 1.331,988 m Montante Stil M 48 1,85 2.464,18 
 Grupo P04PW1 .......  2.597,38 
 P04PW245 634,280 m Canal Stil R 48 1,56 989,48 
 Grupo P04PW2 .......  989,48 
 P04PW540 285,426 m Banda estanca 45 0,36 102,75 
 P04PW590 209,312 kg Pasta de juntas SN 1,27 265,83 
 SN. CÓDIGO: A92700002 
 Grupo P04PW5 .......  368,58 
 P04PW608 887,992 m Cinta de juntas GR 0,05 44,40 
 Grupo P04PW6 .......  44,40 
 P04PY023 665,994 m2 Placa yeso laminado BA 15 5,67 3.776,19 
 Grupo P04PY0 ........  3.776,19 
 P04RR050 10,800 kg Mortero revoco CSIV-W1 1,13 12,20 
 Grupo P04RR0 ........  12,20 
 P05EM030 65,841 m2 Tabla madera machihembrada e=23mm 12,95 852,63 
 Grupo P05EM0 .......  852,63 
 P05NM010 257,377 u Canecillo madera 95x10x14 cm 14,62 3.762,84 
 Grupo P05NM0 ......  3.762,84 
 P06SL350 3,240 m2 Lám. PVC Novanol 1,2 mm gris 13,04 42,25 
 P06SL355 0,198 kg Adhesivo soldador PVC PG-30 8,34 1,65 
 P06SL360 0,090 kg Sellante líquido de PVC PG-40 9,54 0,86 
 Grupo P06SL3 .........  44,76 
 P07CE300 1,600 l Adhesivo coquilla elastomérica 16,29 26,06 
 ADH520 
 Grupo P07CE3 ........  26,06 
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 P07CV410 8,000 m Cubretub.lana vid.Al.D=42;1 1/4" e=30 4,96 39,68 
 Grupo P07CV4 ........  39,68 
 P07TL450 634,280 m2 Lana Mineral Supralaine 600 espesor 45 3,25 2.061,41 
 Grupo P07TL4 ........  2.061,41 
 P10CCM030 3,600 m Cond.vent.chapa galvan.e=1mm D=20cm 13,61 49,00 
 Grupo P10CCM .......  49,00 
 P10CHA030 2,160 u Sombr.normal chapa galvanizada D=20cm 12,83 27,71 
 CHINO 
 Actualizado Julio 2012. No cambian tarifas. 
 Grupo P10CHA .......  27,71 
 P11GP030 21,400 m Pasamanos de castaño 70x45 mm. 35,21 753,49 
 Grupo P11GP0 ........  753,49 
 P11GW030 64,200 u Balaustre torn.de castaño 900x53x53 mm. 13,98 897,52 
 Mod.1 
 Grupo P11GW0 ......  897,52 
 P11HB010 38,200 u Bisagra seguridad larga p.entra. 26,40 1.008,48 
 P11HB090 38,200 u Tornillo segur.cerco 152mm.codi. 0,42 16,04 
 Grupo P11HB0 .......  1.024,52 
 P11HM020 9,550 u Mirilla latón super gran angular 1,87 17,86 
 Grupo P11HM0 ......  17,86 
 P11HS050 9,550 u C.seguridad c/cantoner.4 vuel.5p 59,10 564,41 
 Grupo P11HS0 ........  564,41 
 P11HT010 9,550 u Tirador p.entrada latón labrado 3,34 31,90 
 Grupo P11HT0 ........  31,90 
 P11L05aedb 6,840 u P.ent.castaño prov. 1480x2750mm 215,25 1.472,31 
  
 Grupo P11L05 ........  1.472,31 
 P11P10e 46,652 u Galce DM R. castaño 70x30 mm. 3,34 155,82 
 Galce DM R. p/p.entrada roble 70x30 mm. 
 Grupo P11P10 ........  155,82 
 P11PP010 222,920 m Precerco de pino 70x30 mm. 2,53 563,99 
 PUERTAS FERNANDEZ ROS 
 P11PP020 46,652 u Precerco de pino 90x30 mm p/puerta paso 10,22 476,78 
 PUERTAS FERNANDEZ ROS 
 Grupo P11PP0 ........  1.040,77 
 P11RB070 668,760 u Pernio latón plano 80x52 mm. 1,00 668,76 
 Grupo P11RB0 ........  668,76 
 P11T05e 93,304 u Tapajuntas DM MR castaño 70x10 mm. 1,67 155,82 
 Tapajuntas DM MR roble 70x10 mm. 
 Grupo P11T05 ........  155,82 
 P11TM010 222,920 m Tapajuntas LM pino melix 70x12 1,90 423,55 
 Grupo P11TM0 .......  423,55 
 P11WH010 55,730 u Cremona dorada tabla 5,16 287,57 
 P11WH050 55,730 m Varilla dorada media caña p/cremonas 2,35 130,97 
 P11WH060 55,730 u Cierre 3 puntos canto 70-150 cm. p/vent. 5,96 332,15 
 Grupo P11WH0 ......  750,68 
 P11WP080 947,410 u Tornillo ensamble zinc/pavón 0,07 66,32 
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 Grupo P11WP0 .......  66,32 
 P11X05bc 55,730 m2 Carp.ext.p.castaño c/partelunas 125,25 6.980,18 
 Carp.ext.p.oregón c/partelunas p/barn. 
 Grupo P11X05 ........  6.980,18 
 P13DT060 55,730 m2 Contraventana lamas 95,25 5.308,28 
 Grupo P13DT0 ........  5.308,28 
 P15AH430 1,000 u p.p. pequeño material para instalación 1,40 1,40 
 Grupo P15AH4 .......  1,40 
 P15AI040 8,000 m. C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x20mm2 Cu 1,29 10,32 
 Grupo P15AI0 .........  10,32 
 P15FH190 1,000 u Caja estanca con puerta opaca 24 ele. 109,32 109,32 
 Grupo P15FH1 ........  109,32 
 P15FJ020 1,000 u Diferencial 40A/2P/30mA tipo AC 159,53 159,53 
 Grupo P15FJ0 .........  159,53 
 P15FK020 1,000 u PIA (I+N) 10A, 6/10kA curva C 49,50 49,50 
 P15FK030 2,000 u PIA (I+N) 16A, 6/10kA curva C 50,49 100,98 
 Grupo P15FK0 ........  150,48 
 P15FK100 1,000 u PIA 2x32A, 6/10kA curva C 63,31 63,31 
 Grupo P15FK1 ........  63,31 
 P15GA010 60,000 m Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu 0,83 49,80 
 Grupo P15GA0 .......  49,80 
 P15GB040 6,000 m Tubo PVC corrugado M 32/gp5 1,82 10,92 
 Grupo P15GB0 .......  10,92 
 P15GC040 13,000 m Tubo PVC corrug.reforzado M 32/gp7 negro 1,13 14,69 
 900,3200,0 
 Grupo P15GC0 ........  14,69 
 P15GD010 60,000 m Tubo PVC rígido M 16/gp9 gris Libre Halóg. 2,26 135,60 
 P15GD030 2,000 m. Tubo polietileno 3/4" ríg. der.ind. M 50/gp5 0,68 1,36 
 Grupo P15GD0 .......  136,96 
 P17CD040 11,000 m Tubo cobre rígido 18 mm 4,53 49,83 
 P17CD050 30,800 m Tubo cobre rígido 22 mm 6,40 197,12 
 Mantienen los precios de 2013 
 P17CD060 3,000 m Tubo cobre rígido 28 mm 8,35 25,05 
 P17CD070 60,500 m Tubo cobre rígido 35 mm 11,29 683,05 
 Grupo P17CD0 ........  955,05 
 P17CH010 412,500 m Tubo cobre en rollo 12 mm 3,71 1.530,38 
 P17CH030 416,900 m Tubo cobre en rollo 18 mm 5,48 2.284,61 
 P17CH040 412,500 m Tubo cobre en rollo 22 mm 6,40 2.640,00 
 No existe esta medida en tarifa. Se sube el 21% (en proporción con los anteriores) 
 Grupo P17CH0 ........  6.454,99 
 P17CW030 5,400 u Codo 90º HH cobre 18 mm 0,62 3,35 
 P17CW040 2,800 u Codo 90º HH cobre 22 mm 1,03 2,88 
 P17CW060 5,500 u Codo 90º HH cobre 35 mm 6,92 38,06 
 Grupo P17CW0 .......  44,29 
 P17DA065 3,000 u Flotador y boya expandida 1" 31,10 93,30 
 Flotador vías varillas redonda + boya expandida 
 Grupo P17DA0 .......  93,30 
 P17DL030 3,000 u Depósito PRFV. cilín.c/tapa 1.000 l 238,00 714,00 
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 Grupo P17DL0 ........  714,00 
 P17R010 1,000 u Grupo presión 4m3/h alt.9m 516,00 516,00 
 Wilo GPC-L 303 
 Grupo P17R01 ........  516,00 
 P17XE030 1,000 u Válvula esfera latón roscar 3/4" 6,30 6,30 
 S-850, CÓDIGO: BR10155 
 P17XE040 6,000 u Válvula esfera latón roscar 1" 9,25 55,50 
 S-850, CÓDIGO: BR10156 
 P17XE050 6,000 u Válvula esfera latón roscar 1 1/4" 14,10 84,60 
 S-850, CÓDIGO: BR10157 
 P17XE070 8,000 u Válvula esfera latón roscar 2" 35,00 280,00 
 S-850, CÓDIGO: BR10159 
 Grupo P17XE0 ........  426,40 
 P17XR030 3,000 u Válvula retención latón roscar 1" 5,75 17,25 
 VÁLVULAS DE RETENCIÓN UNIVERSAL. CÓDIGO: AA05083 
 Grupo P17XR0 ........  17,25 
 P17XS020 1,000 u Válv. seguridad 3/4" tarada 4kg 10,66 10,66 
 VÁLVULA SEG. LATÓN, CONEXIÓN H-H. CÓDIGO: AA11012 
 P17XS050 2,000 u Válv. seg. tarada con palanca 1 1/4" 1-10bar 394,91 789,82 
 VÁLV. SEG. TARADAS/PRECINTADAS/CERTIFICADAS CON PALANCA. 
 CÓDIGO: AA1163* 
 Grupo P17XS0 ........  800,48 
 P17XW060 1,000 u Grifo de esfera 1/2" a tubo 15 mm. 5,37 5,37 
 Grupo P17XW0.......  5,37 
 P17YD030 3,000 u Racor latón roscar 1" 2,54 7,62 
 Grupo P17YD0 ........  7,62 
 P17YR010 2,000 u Reducción latón 1 1/2"-1/2" 3,59 7,18 
 Grupo P17YR0 ........  7,18 
 P17YT040 2,000 u Te latón 40 mm 1 1/4" 20,31 40,62 
 Grupo P17YT0 ........  40,62 
 P20DO040 1,000 u Depósito p.e.gasóleo 3.000 l. 1.560,82 1.560,82 
 Grupo P20DO0 .......  1.560,82 
 P20DO210 1,000 ud Boca de carga 3" Campsa 13,85 13,85 
 P20DO240 1,000 ud Valv. red. de presión 1/2" 18,36 18,36 
 P20DO250 1,000 ud Avisador de reserva 76,94 76,94 
 P20DO260 1,000 ud Cortafuegos tipo T 1 1/2 5,07 5,07 
 Grupo P20DO2 .......  114,22 
 P20MA010 825,000 u Elemento de aluminio 108kcal/h 12,55 10.353,75 
 Grupo P20MA0 ......  10.353,75 
 P20MR030 1,000 u Aerotermo agua 28.200 kcal/h 805,46 805,46 
 P20MR081 1,000 u Soportes aerotermo >28.200 66,64 66,64 
 Grupo P20MR0 .......  872,10 
 P20MW010 82,500 u Llave monogiro 3/8" escuadra 7,40 610,50 
  
 P20MW080 82,500 u Purgador automático pas 1" RD/RI 5,70 470,25 
  
 Grupo P20MW0 .....  1.080,75 
 P20MW100 412,500 u Soporte radiador panel empotrar 0,60 247,50 
  
  
PRECIOS UNITARIOS 
 REHABILITACION DE LA CASA-PALACIO DE CAÑE Y RECONVERSIÓN DEL COMPLEJO EN ESTABLECIMIENTO RURAL 
 CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 
 
Raquel Álvarez González                                    IV. Mediciones y presupuesto                                                    Página 7 de 149 
 
 P20MW160 82,500 u Detentor 3/8" recto RH 7,00 577,50 
  
 P20MW190 165,000 u Tapón 1 1/4" 0,80 132,00 
 Grupo P20MW1 .....  957,00 
 P20RA170 16,500 u Termostato 220 V. 30,54 503,91 
 Grupo P20RA1 ........  503,91 
 P20SAI010 2,000 u Purgador Automático 56,00 112,00 
  
 P20SAI030 8,000 u Tapón 1 1/4" 2,97 23,76 
 P20SAI040 8,000 u Tapón 2" 4,24 33,92 
 Grupo P20SAI .........  169,68 
 P20SBA030 4,000 u Cruz latón 1/2" 8,90 35,60 
 P20SBA050 8,000 u Vaina latón 100mm sonda temperatura 3,77 30,16 
 P20SBA060 12,000 u Tapón 3/4" 1,33 15,96 
 P20SBA090 24,000 u Racor loco 3/4" - 18mm 0,87 20,88 
 P20SBA130 4,000 u Reducción hex. Valona 3/4-1/2" 2,20 8,80 
 Grupo P20SBA ........  111,40 
 P20SBB030 8,000 u Captador plano 2,4 m2 selectivo 449,00 3.592,00 
 Grupo P20SBB ........  3.592,00 
 P20SBE680 4,000 u Est. 45º tejado plano 4 captad. 2,1-2,4 m2 505,00 2.020,00 
 Grupo P20SBE ........  2.020,00 
 P20SCE010 0,223 kg Estaño 30% plata soldadura fuerte 250,35 55,83 
 Grupo P20SCE ........  55,83 
 P20SCF050 61,750 m Coquilla elastomérica 22x25 alt. temp. 13,06 806,46 
  
 P20SCF060 20,000 m Coquilla elastomérica 35x25 alt. temp. 16,86 337,20 
  
 P20SCF140 26,250 m Revestimiento aluminio e=0,6 mm 3/4" 10,26 269,33 
 P20SCF160 21,000 m Revestimiento aluminio e=0,6 mm 1 1/4" 11,06 232,26 
 P20SCF200 1,500 m2 Plancha elastomérica 25mm alt. temp. 62,17 93,26 
 Grupo P20SCF ........  1.738,50 
 P20SCH070 1,000 u Vaso expansión energía solar 80 l 222,00 222,00 
 P20SCH130 1,000 u Soporte pared vaso expansión 17,58 17,58 
 Grupo P20SCH ........  239,58 
 P20SCI010 4,000 u Purgador automático energía solar 34,57 138,28 
  
 Grupo P20SCI .........  138,28 
 P20SE040 1,000 u Válvula Clapeta alta temp. 1/2" 6,00 6,00 
  
 P20SE070 1,000 u Válvula Clapeta alta temp. 1 1/4" 18,05 18,05 
  
 Grupo P20SE0 ........  24,05 
 P20SIA040 1,000 u Intercambiador inox. desmont. 40 kW 812,00 812,00 
 Grupo P20SIA .........  812,00 
 P20SL030 172,400 l Fluido Caloportador 40% propilenglicol 2,91 501,68 
 P20SL060 1,000 u Depósito fluido caloportador 100 l. 110,19 110,19 
 Grupo P20SL0 .........  611,87 
 P20SP030 1,000 u Válvula térmica 3 Vias 151,33 151,33 
 Grupo P20SP0 ........  151,33 
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 P20SR040 1,000 u Centralita solar 6 ent. 2 salidas 275,80 275,80 
 Grupo P20SR0 ........  275,80 
 P20SSD040 2,000 u Acumulador de inercia 2.000 l. 3.163,48 6.326,96 
 Grupo P20SSD ........  6.326,96 
 P20SZ050 1,000 u Contador de kcal. 1 1/4" 570,00 570,00 
 Grupo P20SZ0 ........  570,00 
 P20TA050 8,000 m Tubería acero negro sold.1 1/4" DIN 2440 18,18 145,44 
  
 Grupo P20TA0 ........  145,44 
 P20TB030 10,000 m Tubo PVC D=32 mm.i/acc. 1,98 19,80 
 Grupo P20TB0 ........  19,80 
 P20TC010 10,000 m. Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc. 0,73 7,30 
 Grupo P20TC0 ........  7,30 
 P20TV020 4,000 u Válvula de esfera 1/2" 4,65 18,60 
 P20TV030 2,000 u Válvula de esfera 1" 9,25 18,50 
 Grupo P20TV0 ........  37,10 
 P20TV180 1,000 u Válv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas doble plato 25,00 25,00 
 P20TV190 2,000 u Válv.ret.PN10/16 3" c/bridas doble plato 30,00 60,00 
 Grupo P20TV1 ........  85,00 
 P20TV220 2,000 u Válv.comp. bronce.1 1/2" PN16 maw507 106,00 212,00 
 P20TV230 4,000 u Válv.comp. bronce.2 1/2" PN16 maw507 125,00 500,00 
 P20TV250 3,200 u Accesorios acero negro 20,27 64,86 
 P20TV290 2,000 u Antivibrador DN-32/PN-10 bridas 18,00 36,00 
 Grupo P20TV2 ........  812,86 
 P20TV300 4,000 u Antivibrador DN-50/PN-10 bridas 22,00 88,00 
 Grupo P20TV3 ........  88,00 
 P20WI150 1,000 u Bomba gemela 3,5-5 m.c.a. 1.011,02 1.011,02 
 P20WI160 2,000 u Bomba gemela 5-5 m.c.a. 991,51 1.983,02 
 Grupo P20WI1 ........  2.994,04 
 P20WT070 2,000 u Termómetro horizontal D=63 esf. 0-120º 9,20 18,40 
  
 Grupo P20WT0 .......  18,40 
 P25JM010 39,504 l E. metálico rugoso Ferrum 17,33 684,61 
  
 Grupo P25JM0 .......  684,61 
 P25MB050 17,957 l Barniz sint. mate. int/ext 10,85 194,83 
 Grupo P25MB0 .......  194,83 
 P25WD070 15,323 kg Disolvente espec. lacas-aparejo 3,52 53,94 
 Grupo P25WD0 ......  53,94 
 P34HA020 1,000 u Campana extractora con 6 filtros 2.172,34 2.172,34 
 Campana central compensada con aportación de aire 
 Grupo P34HA0 .......  2.172,34 
 PBAA.1a 36,404 M3 Agua 0,54 19,66 
 Grupo PBAA.1 ........  19,66 
 PBAC.1b 63,673 Tm Cemento Portland CEM-II envasado 75,20 4.788,21 
 Grupo PBAC.1 ........  4.788,21 
 PBAC.4b 0,028 t Cemento blanco Portland BL-I/A-32.5R envasado 136,66 3,84 
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 Grupo PBAC.4 ........  3,84 
 PBAI19c 365,400 l. Protección impermeable AGS-7700 13,94 5.093,68 
 Grupo PBAI19 ........  5.093,68 
 PBAK.1a 4,373 t Cal apagada en sacos (Hidrato) 90,15 394,26 
 Grupo PBAK.1 ........  394,26 
 PBAY.1a 0,355 Tm Yeso tosco o grueso YG saco 20Kg 45,08 15,99 
 Grupo PBAY.1 ........  15,99 
 PBPH.1aaa 39,163 M3 H-20 árido 15/20 mm.plástica CEM-I 42,5R 72,03 2.820,91 
 PBPH.1aab 17,081 m³ Hormigón amasado con H-20/B/20/IIa CEM-I 42.5R 75,69 1.292,86 
 PBPH.1baa 1,957 M3 H-25 a.15/20 mm.plástica CEM-II 77,00 150,67 
 PBPH.1bab 39,493 M3 H-25 a.15/20 mm.blanda CEM-II 80,30 3.171,28 
 PBPH.1bba 35,448 M3 H-25 a.25/30 mm.plástica CEM-II 75,30 2.669,23 
 Grupo PBPH.1 ........  10.104,96 
 PBPH.4a 1,084 M3 Hormigón D-150 a.25/30 CEM-II 55,65 60,30 
 Grupo PBPH.4 ........  60,30 
 PBPH.5c 0,160 m³ Hormigón D-200 árido 15/20 mm.CEM-I 42.5R 63,34 10,13 
 Grupo PBPH.5 ........  10,13 
 PBPM.1a 10,536 M3 Mortero seco cemento gris M-20 57,07 601,28 
 PBPM.1c 12,366 M3 Mortero seco cemento gris M-40 64,47 797,23 
 PBPM.1d 0,608 m³ Mortero albañilería M-5 gris hidrófugo i/p.p.alquiler de silo 93,48 56,85 
 PBPM.1e 34,007 m³ Mortero albañilería M-7,5 gris i/p.p.alquiler de silo 86,99 2.958,24 
 PBPM.1f 21,845 m³ Mortero albañilería M-7,5 gris hidrófugo i/p.p.alquiler de silo 98,93 2.161,11 
 Grupo PBPM.1 .......  6.574,71 
 PBPM.3ba 0,785 m³ Mortero para revoque CS III-W1 gris hidrófugo i/p.p.alquiler sil 147,17 115,53 
 Grupo PBPM.3 .......  115,53 
 PBPP.1b 6,424 m³ Pasta Perliescayola para proyección 91,35 586,87 
 Grupo PBPP.1 .........  586,87 
 PBRA.1a 22,483 t Arena de cantera 8,85 198,98 
 PBRA.1b 13,931 t Arena lavada de cantera 9,30 129,56 
 Grupo PBRA.1 ........  328,53 
 PBRA.3a 163,836 m³ Arena de sílice 12,70 2.080,72 
 Grupo PBRA.3 ........  2.080,72 
 PBRG.1d 165,665 Tm Grava de cantera 25/30 mm. 8,65 1.433,00 
 PBRG.1e 48,059 m³ Gravilla silícea machaqueo 5/12 12,25 588,72 
 Grupo PBRG.1 ........  2.021,72 
 PBRG.4a 106,128 M3 Rechazo de cantera 5,30 562,48 
 Grupo PBRG.4 ........  562,48 
 PBRS.2a 1,802 m³ Bloque caliza cortado a 6 caras 456,80 823,15 
 Grupo PBRS.2 .........  823,15 
 PBTA11a 208,793 kg Fleje de acero laminado galvanizado espesor medio 0,69 144,07 
 Grupo PBTA11 ........  144,07 
 PBVA.4b 520,468 kg Adhesivo cementoso gris tipo C1T KERAKOLL Súper-K ECO 0,25 130,12 
 Grupo PBVA.4 ........  130,12 
 PBVA.5a 821,620 kg Pasta selladora para juntas color especial Fugabella ECO 0-4 mm 1,46 1.199,57 
 PBVA.5b 394,153 kg Pasta selladora para juntas epoxi color estándar Fugalite ECO 9,70 3.823,28 
 Grupo PBVA.5 ........  5.022,84 
 PBVA.7b 16,718 kg Adhesivo de resinas epoxi tipo R2T KERAKOLL Superflex ECO 8,96 149,79 
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 Grupo PBVA.7 ........  149,79 
 PBVA11b 5,406 kg Masilla epoxi tipo Adhepox-SPFM 11,62 62,82 
 Grupo PBVA11 .......  62,82 
 PBVG.1a 125,000 ud Grapa anclaje cantería Ø 5 mm galvanizada 0,85 106,25 
 Grupo PBVG.1 ........  106,25 
 PBVL.6a 3,008 Ud Cartucho masilla-silicona 300cm3 3,30 9,93 
 Grupo PBVL.6 .........  9,93 
 PBVT.5b 25,865 ud Anclaje perno HILTI HSA-K M-8 mm 75/23 0,34 8,79 
 Grupo PBVT.5 .........  8,79 
 PDAH.4a 22,000 Ud Tapa arqueta hgón.c/cerco 40x40 cm 29,70 653,40 
 PDAH.4b 4,000 ud Tapa arqueta hormigón con cerco 50x50 cm 32,10 128,40 
 PDAH.4c 1,000 ud Tapa arqueta hormigón con cerco 60x60 cm 40,02 40,02 
 Grupo PDAH.4 ........  821,82 
 PDAH.5d 1,200 m Anillo pozo hormigón Ø 125 cm. 79,50 95,40 
 Grupo PDAH.5 ........  95,40 
 PDAH.6d 0,480 ud Cono pozo hormigón Ø 125/60 cm. 157,32 75,51 
 Grupo PDAH.6 ........  75,51 
 PDAW.1d 0,480 ud Tapa/registro fundición pozo Ø 64 cm.calzada 94,30 45,26 
 Grupo PDAW.1 .......  45,26 
 PDCP.2bb 82,625 m Tubería PVC Ø 125 mm. junta elástica UNE-EN 1401 7,71 637,03 
 PDCP.2cb 54,033 m Tubería PVC Ø 160 mm. junta elástica UNE-EN 1401 12,07 652,18 
 PDCP.2db 12,842 m Tubería PVC Ø 200 mm. junta elástica UNE-EN 1401 18,66 239,62 
 Grupo PDCP.2 ........  1.528,84 
 PDDP.2a 139,210 m Tubo drenaje PVC abovedado Ø 110 mm 2,68 373,08 
 Grupo PDDP.2 ........  373,08 
 PE1003 1,000 Ud Legalización Fontanería 1.100,00 1.100,00 
 Grupo PE1003 ........  1.100,00 
 PE1023 1,000 Ud Legalización Electricidad 643,79 643,79 
 Grupo PE1023 ........  643,79 
 PE2601 1,000 Ud Armario para contador 50 mm. 149,53 149,53 
 Grupo PE2601 ........  149,53 
 PE2610 16,000 Ud Válvula bola ø 25 mm. 29,79 476,64 
 Grupo PE2610 ........  476,64 
 PE2611 4,000 Ud Válvula bola ø 20 mm. 21,92 87,68 
 Grupo PE2611 ........  87,68 
 PE2612 6,000 Ud Válvula bola ø 15 mm. 18,19 109,14 
 Grupo PE2612 ........  109,14 
 PE2634 354,700 Ml Tubería cobre ø 20/22 mm. 8,73 3.096,53 
 Grupo PE2634 ........  3.096,53 
 PE2635 73,580 Ml Tubería cobre ø 16/18 mm. 6,95 511,38 
 Grupo PE2635 ........  511,38 
 PE2636 108,240 Ml Tubería cobre ø 13/15 mm. 5,75 622,38 
 Grupo PE2636 ........  622,38 
 PE2673 44,000 Ud Válvula tipo bola ø 20 mm. m.c. 17,00 748,00 
 Grupo PE2673 ........  748,00 
 PE2821 19,000 Ud Bote sifónico ø 125 mm. 15,81 300,39 
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 Grupo PE2821 ........  300,39 
 PE2845 77,000 Ml Tubería Polo Kal NH 110 mm. 8,97 690,69 
  
 PE2845A 25,410 Ud Te 45º NG 110 8,58 218,02 
  
 Grupo PE2845 ........  908,71 
 PE2846 23,400 Ml Tubería Polo Kal NG 50 mm. 5,69 133,15 
  
 PE2846A 7,722 UD Te 45º NG 75 5,10 39,38 
  
 Grupo PE2846 ........  172,53 
 PE2847 28,410 Ml Tubería Polo Kal NG 40 mm. 5,29 150,29 
  
 PE2847A 28,410 Ud Codo 45º NG 50 1,87 53,13 
  
 Grupo PE2847 ........  203,42 
 PE2848 34,040 Ml Tubería Polo Kal NG 32 mm. 4,30 146,37 
  
 PE2848A 26,551 Ud Codo 87,5º NG 40 1,44 38,23 
  
 PE2848B 6,808 Ud Codo 45º NG 40 1,36 9,26 
  
 PE2848C 12,254 Ud Te 45º NG 40 3,06 37,50 
  
 Grupo PE2848 ........  231,36 
 PEAA.1b 24,440 kg Acero liso AE-215-L red.Ø 10/25 mm 0,60 14,66 
 Grupo PEAA.1 ........  14,66 
 PEAM.1ab 398,851 M2 Malla electr.B-500-S 15x15 f-4 0,76 303,13 
 PEAM.1ac 430,133 m² Malla electrosoldada B-500S 15x15cm.f-6mm. 1,58 679,61 
 PEAM.1bc 109,644 m² Malla electrosoldada B-500S 15x30cm.f-6mm. 1,19 130,48 
 Grupo PEAM.1 .......  1.113,21 
 PEAM10a 297,129 m Malla Murfor 107 RND 4/Z/100 1,35 401,12 
 Grupo PEAM10 ......  401,12 
 PEAP.1aa 19.842,438 kg Perfil HEB,IPE,IPN,UPN 80/400 mm.S-275JR 0,59 11.707,04 
 PEAP.1af 135,360 Kg Perfil angular 40/200 mm.S-275JR 0,22 29,78 
 Grupo PEAP.1 .........  11.736,82 
 PEAP.5a 51,324 kg Acero pletinas y llantas p/medio 0,62 31,82 
 Grupo PEAP.5 .........  31,82 
 PEAR.1bc 35,448 Kg Acero corrugado B-500-S 0,38 13,47 
 Grupo PEAR.1.........  13,47 
 PEAR.2a 19,124 Kg Armadura 0,35 6,69 
 Grupo PEAR.2.........  6,69 
 PEAW.1a 32,292 Kg Puntas de acero 0,30 9,69 
 Grupo PEAW.1 .......  9,69 
 PEAW.2a 1,688 Kg Alambre recocido de 1,3 mm. 0,54 0,91 
 Grupo PEAW.2 .......  0,91 
 PEAW.7a 1.690,008 m Varilla roscada acero galvanizada 0,47 794,30 
 Grupo PEAW.7 .......  794,30 
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 PEAW.8a 5.501,600 ud Tornillo autorroscante 0,48 2.640,77 
 Grupo PEAW.8 .......  2.640,77 
 PEAW15a 737,712 Ud Separador armaduras de PVC 0,07 51,64 
 Grupo PEAW15 ......  51,64 
 PEML.1ab 391,030 M2 Encofrado perdido tipo Cáv it Form C-15 8,20 3.206,45 
 Grupo PEML.1 ........  3.206,45 
 PEMN.1g 40,824 m³ Escuadría madera pino báltico 606,95 24.778,25 
 Grupo PEMN.1 .......  24.778,25 
 PFAC.1ad 89,850 m² Doble acristalamiento lunas Float 4/16/4 mm. 23,66 2.125,85 
 Grupo PFAC.1 .........  2.125,85 
 PFAM10a 0,378 m² Luna armada transparente DRAVEL 6 mm. 74,90 28,31 
 Grupo PFAM10 .......  28,31 
 PFAW.1a 808,650 Ml Junta de goma APTK 0,37 299,20 
 Grupo PFAW.1 .......  299,20 
 PFCH.8b 8,292 ud Juego manillones fijos latón. 8,59 71,23 
 Grupo PFCH.8 .........  71,23 
 PFCH12j 180,516 Ud Pernio latón plano 0,65 117,34 
 PFCH12m 3,780 ud Pernio vaivén tipo "Justor" 18,51 69,97 
 Grupo PFCH12 ........  187,30 
 PFCH15c 45,129 Ud Juego manillón latón diseño 37,03 1.671,13 
 Grupo PFCH15 ........  1.671,13 
 PFCH16a 45,129 Ud Resbalón puerta interior silencioso 7,30 329,44 
 Grupo PFCH16 ........  329,44 
 PFCH21b 12,804 m Herraje corredero hasta 80 Kg. ROLL-SLID 8,20 104,99 
 Grupo PFCH21 ........  104,99 
 PFFC.1c 0,461 mUd Ladrillo hueco sencillo 24x11,7x4 cm 62,10
 28,63 
 Grupo PFFC.1 .........  28,63 
 PFFC.3a 0,539 mUd Ladrillo hueco doble 24x11,7x8 cm 82,40
 44,41 
 Grupo PFFC.3 .........  44,41 
 PFFC.7a 2,614 mUd Ladrillo multiperforado n/visto 24x11,7x5 cm 90,25
 235,91 
 Grupo PFFC.7 .........  235,91 
 PFFC.8c 7,709 mUd Ladrillo cerámico macizo 24x11,7x8 cm 110,77
 853,96 
 Grupo PFFC.8 .........  853,96 
 PFFC13c 129,770 ud Bloque cerámico termoarcilla 30x19x24 cm 0,50 64,89 
 Grupo PFFC13 ........  64,89 
 PFIC11cc 24,570 m² Carpintería para galería castaño 90 mm 215,00 5.282,55 
 Grupo PFIC11 .........  5.282,55 
 PFPL10a 9,765 m Cerco compuesto aluminio termolacado 25,60 249,98 
 PFPL10b 1,890 m² Chapa aluminio termolacado 2 mm. 40,14 75,86 
 Grupo PFPL10.........  325,85 
 PFPM.1d 59,823 Ud Premarco pino norte 110x45 mm. 12,54 750,18 
 Grupo PFPM.1 ........  750,18 
 PFPM.9fd 45,129 Ud Puerta madera laminada castaño 90,98 4.105,84 
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 Grupo PFPM.9 ........  4.105,84 
 PFPM17fb 1,890 ud Puerta interior maciza 40 mm. castaño c/visor dos caras 64,15 121,24 
 Grupo PFPM17 .......  121,24 
 PFPM26eb 10,670 m² Puerta interior corredera estratificado recercado castaño 69,56 742,21 
 Grupo PFPM26 .......  742,21 
 PFPM61ed 225,645 Ml Guarnición puerta c/ragadura haya 110 11,10 2.504,66 
 Grupo PFPM61 .......  2.504,66 
 PFPM62fc 66,154 m Semiguarnición armario castaño 110mm. 7,50 496,16 
 Grupo PFPM62 .......  496,16 
 PFRV.6b 59,073 m Vierteaguas piedra caliza 35/45 cm.e/3 cm. 17,67 1.043,82 
 Grupo PFRV.6 .........  1.043,82 
 PFTY.1b 1.446,228 m² Placa cartón-yeso PLADUR N-13 mm. 4,22 6.103,08 
 PFTY.1c 979,860 m² Placa cartón-yeso PLADUR N-15 mm. 4,82 4.722,93 
 Grupo PFTY.1 .........  10.826,01 
 PFTY13a 1.044,473 m Perfil montante galvanizado 46/36 mm. 1,31 1.368,26 
 PFTY13b 1.633,100 m Perfil montante galvanizado 70/40 mm. 1,57 2.563,97 
 Grupo PFTY13 ........  3.932,23 
 PFTY14a 390,466 m Perfil canal galvanizado 48/30 mm. 1,14 445,13 
 PFTY14b 443,270 m Perfil canal galvanizado 73/30 mm. 1,38 611,71 
 Grupo PFTY14 ........  1.056,84 
 PFTY18a 27.841,350 ud Tornillo PM-3,9x25 mm. 0,01 278,41 
 PFTY18b 10.330,200 ud Tornillo PM-3,9x35 mm. 0,02 206,60 
 PFTY18e 904,900 ud Tornillo MM-3,5x9,5 mm. 0,02 18,10 
 Grupo PFTY18 ........  503,12 
 PFTY20a 372,336 kg Pasta de agarre para placas de cartón-yeso 0,47 175,00 
 PFTY20b 772,376 kg Pasta de juntas para placas de cartón-yeso 0,98 756,93 
 Grupo PFTY20 ........  931,93 
 PFTY21a 2.725,487 m Cinta de juntas para placas de cartón-yeso 0,07 190,78 
 Grupo PFTY21 ........  190,78 
 PFTY22c 689,299 m Banda acústica 70 mm. 0,54 372,22 
 PFTY22d 689,299 m Banda acústica 95 mm. 0,74 510,08 
 Grupo PFTY22 ........  882,30 
 PFVM.1a 36,855 m Premarco pino norte 40x25 mm. 2,91 107,25 
 Grupo PFVM.1........  107,25 
 PNTL12b 361,557 m² Panel compacto lana mineral ARENA 40 espesor 40 mm. 2,40 867,74 
 PNTL12c 489,930 m² Panel compacto lana mineral ARENA 60 espesor 60 mm. 3,20 1.567,78 
 Grupo PNTL12 ........  2.435,51 
 PNTL14a 9,861 m² Manta compacta lana mineral ARENA 40-R espesor 40 mm. 2,40 23,67 
 Grupo PNTL14 ........  23,67 
 PNTP.1dc 410,582 m² Plancha poliestireno extrusionado 35 Kg/m³. espesor 40 mm. 9,08 3.728,08 
 Grupo PNTP.1 ........  3.728,08 
 PNTW20c 34,650 m² Membrana acústica impactos PE IMPACTODAN espesor 10 mm. 2,31 80,04 
 Grupo PNTW20 ......  80,04 
 PQAA.6a 683,122 m² Lámina bituminosa barrera vapor Al.50/1000 3,02 2.063,03 
 Grupo PQAA.6 ........  2.063,03 
 PQAA.9c 2.713,179 m Cinta 15 cm.autoadhesiva autoprotegida aluminio 1,90 5.155,04 
 Grupo PQAA.9 ........  5.155,04 
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 PQAW.1b 530,640 M2 Lámina polietileno 400 gr/m2 0,28 148,58 
 Grupo PQAW.1.......  148,58 
 PQAW.2d 320,183 m² Lámina geotextil poliéster punzonado 250 gr/m² 0,93 297,77 
 Grupo PQAW.2.......  297,77 
 PQAW11a 320,183 m² Lámina drenante protección Drentex Protect 55 2,23 714,01 
 Grupo PQAW11 ......  714,01 
 PQLV.1aia 10,000 Ud Ventana girator.madera 140x114 cm. 261,83 2.618,30 
 Grupo PQLV.1 ........  2.618,30 
 PQLV.3ia 10,000 Ud Tapajuntas Velux 140x114 cm.c/ondulada 57,06 570,60 
 Grupo PQLV.3 ........  570,60 
 PQTC25a 125,696 Ml Canalón cobre circular DS-20 18,84 2.368,10 
 Grupo PQTC25 .......  2.368,10 
 PQTC27b 14,365 Ud Pieza cobre conexión bajante Ø 80 mm. 1,49 21,40 
 Grupo PQTC27 .......  21,40 
 PQTC28a 359,130 Ud Palomilla pletina cobre 20x4 mm. 1,85 664,39 
 Grupo PQTC28 .......  664,39 
 PQTC30ba 11,971 Ud Pieza cobre tapón 60x100 1,10 13,17 
 PQTC30ca 23,942 Ud Manguito cobre j/dilat.60x100 14,88 356,26 
 Grupo PQTC30 .......  369,43 
 PQTE13ea 652,071 m² Panel sandwich THERMOCHIP TDcH/10/100/19 57,18 37.285,42 
 Grupo PQTE13 ........  37.285,42 
 PQTE16d 704,519 m² Panel sandwich THERMOCHIP THH/10-80-19 34,76 24.489,06 
 Grupo PQTE16 ........  24.489,06 
 PQTT.2a 7.762,750 Ud Teja cerámica plana c/roja 0,38 2.949,85 
 Grupo PQTT.2 ........  2.949,85 
 PQTT.4a 211,562 Ud Teja cerámica cumbrera 1,20 253,87 
 Grupo PQTT.4 ........  253,87 
 PQTW10a 2.732,488 Ml Rastrel trapez.pino norte 40x30 mm. 0,29 792,42 
 Grupo PQTW10 ......  792,42 
 PRPA29ha 98,480 m² Alicatado de gres 60x60 cm. satinado 18,39 1.811,04 
 PRPA29ia 269,703 m² Alicatado de gres 19.5x120 cm. satinado 21,97 5.925,37 
 PRPA29ja 272,958 m² Alicatado de gres 26x101 cm. satinado 27,85 7.601,88 
 Grupo PRPA29 .......  15.338,29 
 PRPC25a 36,040 ud Anclaje regulable de varilla acero inox. Ø 5 mm. 1,85 66,67 
 Grupo PRPC25 ........  66,67 
 PRPP.3b 183,604 Kg Plaste 0,88 161,57 
 Grupo PRPP.3 .........  161,57 
 PRPP.4ba 734,416 Kg Pint.plástica satinado c/claros 2,36 1.733,22 
 Grupo PRPP.4 .........  1.733,22 
 PRPP12b 570,454 l. Impr.minio de plomo (electrol.) 3,27 1.865,38 
 Grupo PRPP12 ........  1.865,38 
 PRPP13a 113,679 l. Disolvente sintético y graso 1,21 137,55 
 PRPP13i 113,679 l. Disolv.desengrasante tricloroeti 2,52 286,47 
 Grupo PRPP13 ........  424,02 
 PRPP39a 481,390 l. Barniz poliuretano satinado pavimentos 5,33 2.565,81 
 Grupo PRPP39 ........  2.565,81 
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 PRPP42b 870,286 l. Protector fondo tipo Xylamón 8,39 7.301,70 
 PRPP42e 563,557 l. Compuesto sales hidrosolubles CCA Tanalith 7,37 4.153,42 
 Grupo PRPP42 ........  11.455,11 
 PRPP45d 36,721 Pl Lija 0,35 12,85 
 Grupo PRPP45 ........  12,85 
 PRPP46b 155,255 l. Tinte universal agua/disolvente 11,06 1.717,12 
 Grupo PRPP46 ........  1.717,12 
 PRPP65a 94,732 l. Imprimación ingnífuga clorocaucho UNE 23721 4,31 408,30 
 PRPP65d 454,715 l. Pintura ingnífuga intumescente UNE-EN 1363 7,91 3.596,79 
 Grupo PRPP65 ........  4.005,09 
 PRPR.8c 96,366 m Perfil guardavivos chapa galvanizada 1,69 162,86 
 Grupo PRPR.8.........  162,86 
 PRPR15b 95,620 kg Mortero decorativo p/exteriores (OC) CS-III-W2 tipo Durexplan 0,29 27,73 
 Grupo PRPR15 ........  27,73 
 PRPR17a 225,390 kg Mortero base pigmentado (OC) CS-IV-W1 tipo Predurex 0,25 56,35 
 Grupo PRPR17 ........  56,35 
 PRSC.2i 132,479 m² Baldosa arcilla cocida 33x33 cm. 7,66 1.014,79 
 Grupo PRSC.2 .........  1.014,79 
 PRSC40ac 72,020 m² Gres porcelánico 20x20 cm.antideslizante 9,89 712,27 
 PRSC40ed 50,232 m² Gres antideslizante 61.5x61.5 cm. 35,13 1.764,65 
 Grupo PRSC40 ........  2.476,92 
 PRSC42a 68,590 m Rodapié porcelánico natural 30x8 cm. 3,65 250,35 
 PRSC42b 100,090 m Rodapié porcelánico pulido 30x8 cm. 9,49 949,85 
 Grupo PRSC42 ........  1.200,21 
 PRSM.5c 722,085 m² Tarima de castaño machihembrada 90x22 mm. 17,89 12.918,10 
 Grupo PRSM.5 ........  12.918,10 
 PRSM15b 825,240 m Rodapié macizo pino báltico 70x10 mm. 1,62 1.336,89 
 Grupo PRSM15 .......  1.336,89 
 PRSM17a 3.438,500 m Rastrel trapezoidal pino báltico vacsolizado 50x35 mm. 1,03 3.541,66 
 Grupo PRSM17 .......  3.541,66 
 PRSP.1aaa 7,520 M2 Granito gris quintana e/2 pulido 0,16 1,20 
 Grupo PRSP.1 .........  1,20 
 PRSW50d 1,000 Ud Escalera madera dos tramos, ancho 1.20 m. 1.952,25 1.952,25 
 Grupo PRSW50 .......  1.952,25 
 PRTE17bbb 644,364 m² Placa PLADUR 60x60 DECOR 13 5,38 3.466,68 
 Grupo PRTE17 ........  3.466,68 
 PRTE18a 95,015 m² Placa cartón-yeso PLADUR-TEC N-13 mm. 5,19 493,13 
 Grupo PRTE18 ........  493,13 
 PRTW.1aa 1.104,624 m Perfil prelacado primario TL 15x36 mm 1,16 1.281,36 
 PRTW.1ab 981,888 m Perfil prelacado secundario TL 15x36 mm. 1,16 1.138,99 
 PRTW.1ac 920,520 m Perfil prelacado angular L 15x20 mm. 0,83 764,03 
 PRTW.1ca 2.454,720 ud Pieza de sujección anclaje falso techo 0,09 220,92 
 Grupo PRTW.1 .......  3.405,31 
 PRTW.8a 361,960 ud Pieza de cuelgue regulable soportación falso techo 0,50 180,98 
 Grupo PRTW.8 .......  180,98 
 YARA.2a 1,000 Ud Antena TV-Terrestre 3 elemen.2G 24,07 24,07 
 Grupo YARA.2 ........  24,07 
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 YARA.3a 1,000 Ud Antena FM 4 elementos 8 db. 21,72 21,72 
 Grupo YARA.3 ........  21,72 
 YARA.4a 1,000 Ud Antena TV-Terrestre 9 elementos 24,58 24,58 
 Grupo YARA.4 ........  24,58 
 YARA.5a 1,000 Ud Mastil antena 3 m. Ø 45 m. 16,66 16,66 
 Grupo YARA.5 ........  16,66 
 YARL.1d 285,200 Ml Cable coaxial 12 dB. 1,14 325,13 
 Grupo YARL.1 .........  325,13 
 YCDH.2b 12,000 Ud Panel acero baño PT-500/1350 ROCA 67,90 814,80 
 Grupo YCDH.2 ........  814,80 
 YCPL41ca 1,000 ud Caldera acero media potencia hogar sobrepresionado CPA-100-11.436,40 1.436,40 
 Grupo YCPL41 ........  1.436,40 
 YEAA15aa 3,000 ud Cuadro metálico superficie para 144 pasos puerta ciega 141,80 425,40 
 Grupo YEAA15........  425,40 
 YEAD.3aba 6,000 ud Interruptor diferencial ID instantáneo clase AC 2Px25A/30mA 57,82 346,92 
 Grupo YEAD.3 ........  346,92 
 YEAI.5ea 21,000 ud Interruptor automático magnetotérmico iDPN (4,5KA) curva C 1P+Nx18,09 379,89 
 Grupo YEAI.5 ..........  379,89 
 YEAI.7eca 3,000 ud Interruptor automático magnetotérmico C60N (6KA )curva C 2Px25 A21,72 65,16 
 Grupo YEAI.7 ..........  65,16 
 YEAI.8ida 3,000 ud Interruptor automático magnetotérmico C60H (10KA) curva C 4Px6391,63 274,89 
 Grupo YEAI.8 ..........  274,89 
 YEAW.3a 6,000 ud Voltímetro para cuadro 0-500V. 23,17 139,02 
 YEAW.3b 3,000 ud Amperímetro para cuadro 50/2000-5A. 23,42 70,26 
 Grupo YEAW.3 .......  209,28 
 YEAW.5ba 9,000 ud Interruptor horario IH 24h. SRM 22,91 206,19 
 Grupo YEAW.5 .......  206,19 
 YECC.1a 429,000 Ud Caja universal mecanismo f/40 0,39 167,31 
 YECC.1b 206,000 Ud Caja universal mecanismo f/56 0,80 164,80 
 Grupo YECC.1 .........  332,11 
 YECW.1a 17,730 ud Punto fijación con taco percusión 0,34 6,03 
 Grupo YECW.1 ........  6,03 
 YEEC.1a 1,000 Ud Módulo contador monofásico 13Kw.simple Tarifa 56,32 56,32 
 Grupo YEEC.1 .........  56,32 
 YEEC.5a 0,330 Ud Centraliz.contador monofás.13Kw. 80,31 26,50 
 Grupo YEEC.5 .........  26,50 
 YEMB.1aa 207,000 Ud Placas 80x80mm.Puma 1 elemento 0,89 184,23 
 Grupo YEMB.1 ........  184,23 
 YEMB.5a 66,000 Ud Interruptor 1P.s/Puma 1,21 79,86 
 YEMB.5d 82,000 Ud Conmutador s/Puma NIESSEN 1,81 148,42 
 YEMB.5f 59,000 Ud Cruzamiento s/Puma NIESSEN 4,46 263,14 
 Grupo YEMB.5 ........  491,42 
 YEMB30a 1,000 Ud Marco 1 elemento s/Duero blanco 0,01 0,01 
 Grupo YEMB30 .......  0,01 
 YEMB36a 1,000 Ud Zumbador llamada s/Duero blanco 0,03 0,03 
 Grupo YEMB36 .......  0,03 
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 YEMC.1aa 391,000 Ud Placa 80x80 mm.1 elemento 0,81 316,71 
 Grupo YEMC.1 ........  316,71 
 YEMC.5a 207,000 Ud Interruptor 1P.s/ 1,51 312,57 
 Grupo YEMC.5 ........  312,57 
 YEMC.7a 184,000 Ud Base enchufe 2P.s 1,38 253,92 
 Grupo YEMC.7 ........  253,92 
 YEMC16a 1,000 Ud Pulsador c/placa 2,45 2,45 
 Grupo YEMC16 .......  2,45 
 YEME22a 2,000 Ud Toma corriente Schuko 10/16A.estanco c/tapa IP-44 4,72 9,44 
 Grupo YEME22 .......  9,44 
 YEMM.1c 30,000 Ud Marco 1 elemento s/6000 0,88 26,40 
 Grupo YEMM.1 ......  26,40 
 YEMM.4f 5,000 Ud Toma corriente 25A.cocina 15,00 75,00 
 Grupo YEMM.4 ......  75,00 
 YEMM.6a 17,000 Ud Toma TV+radio s/6000 7,65 130,05 
 YEMM.6b 13,000 Ud Toma teléfono s/6000 5,18 67,34 
 Grupo YEMM.6 ......  197,39 
 YERC.1a 47,600 Ml Conductor Cu desnudo 35 mm2. 1,79 85,20 
 Grupo YERC.1 .........  85,20 
 YERP.1d 1,000 Ud Pica acero-cobre Ø 18x1500 c/grapa 18,74 18,74 
 Grupo YERP.1 .........  18,74 
 YERP.2a 1,000 Ud Conjunto embarrado 6 tomas 4,37 4,37 
 Grupo YERP.2 .........  4,37 
 YERW.1a 13,900 Ud Grapa toma de tierra 1,50 20,85 
 Grupo YERW.1 .......  20,85 
 YFGA22b 1,000 ud Mezclador caño/ducha ROCA Panamá fregadero 104,25 104,25 
 Grupo YFGA22........  104,25 
 YFGB25b 12,000 Ud Llave de paso acodada ROCA Brava 11,63 139,56 
 Grupo YFGB25 ........  139,56 
 YFGE.1a 11,000 ud Monomando ROCA Atai grupo baño/ducha 194,25 2.136,75 
 Grupo YFGE.1 .........  2.136,75 
 YFGM.6a 4,000 ud Monomando ROCA Monodín Top grupo ducha 50,93 203,72 
 YFGM.6d 1,000 ud Monomando empotrar GROHETEC Eurodisc ducha 63,37 63,37 
 Grupo YFGM.6 .......  267,09 
 YFGM.7b 1,000 ud Conjunto ducha con barra 60 cm. GROHETEC Relexa 43,33 43,33 
 Grupo YFGM.7 .......  43,33 
 YFGM11a 20,000 ud Monomando ROCA Monodín Top lavabo con desagüe automático 48,68 973,60 
 Grupo YFGM11.......  973,60 
 YFGW.4a 15,000 ud Barra deslizante ducha 60 cm.cromada con jabonera 32,63 489,45 
 Grupo YFGW.4 .......  489,45 
 YFGW17c 2,000 ud Fluxor ROCA Aqualine para urinario Ø ½" 67,88 135,76 
 Grupo YFGW17 ......  135,76 
 YFGW21a 2,000 Ud Llave escuadra NIL Ø ½" lavabo/bidé 3,45 6,90 
 Grupo YFGW21 ......  6,90 
 YFGW22a 40,000 ud Llave escuadra ROCA Ø ½" lavabo/bidé 9,08 363,20 
 YFGW22c 20,000 ud Llave escuadra ROCA Ø 3/8" inodoro 12,60 252,00 
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 Grupo YFGW22 ......  615,20 
 YFRM.1c 1,000 Ud Contador agua fría 20 mm. 54,54 54,54 
 Grupo YFRM.1 ........  54,54 
 YFRW10f 2,000 Ud Válvula fregadero polipropileno c/rebosad. 7,86 15,72 
 Grupo YFRW10 .......  15,72 
 YFRW11a 11,000 ud Válvula bañera cromada automática 52,29 575,19 
 YFRW11b 4,000 ud Válvula plato ducha cromada Ø 90 mm. 21,21 84,84 
 YFRW11d 20,000 ud Válvula lavabo/bidé cromada automática con sifón 17,17 343,40 
 YFRW11e 8,000 ud Sifón botella acero cromado para lavabo 12,97 103,76 
 Grupo YFRW11 .......  1.107,19 
 YFSA.1a 11,000 ud Bañera acrílica 135x135 Ø 160 cm. ROCA Varadero 664,50 7.309,50 
 Grupo YFSA.1 .........  7.309,50 
 YFSC.2b 12,000 ud Jabonera lavabo acero inox.ROCA serie Superinox 19,49 233,88 
 YFSC.2c 12,000 ud Jabonera baño acero inox.ROCA serie Superinox 30,70 368,40 
 YFSC.2e 14,000 ud Toallero lavabo acero inox.ROCA serie Superinox 30,70 429,80 
 YFSC.2i 21,000 ud Portarrollos acero inox.ROCA serie Superinox 20,65 433,65 
 YFSC.2k 21,000 ud Portaescobilla acero inox.ROCA serie Superinox 27,84 584,64 
 YFSC.2l 14,000 ud Portatoallas acero inox.ROCA serie Superinox 63,95 895,30 
 YFSC.2m 14,000 ud Asa escuadra baño acero inox.ROCA serie Superinox 72,07 1.008,98 
 Grupo YFSC.2 .........  3.954,65 
 YFSC14a 5,000 ud Secamanos eléctrico automático acero inox. 271,12 1.355,60 
 Grupo YFSC14 ........  1.355,60 
 YFSC18b 5,000 ud Dosificador jabón adosado acero inox. 39,38 196,90 
 Grupo YFSC18 ........  196,90 
 YFSM10ba 4,000 ud Plato ducha porcelana ROCA 80x80 cm. color blanco 69,08 276,32 
 Grupo YFSM10 .......  276,32 
 YFSM13da 4,000 ud Lavabo mural ROCA 65x53 cm.Sidney color blanco 48,45 193,80 
 Grupo YFSM13 .......  193,80 
 YFSM14ba 1,000 ud Pedestal lavabo ROCA Sidney color blanco 37,28 37,28 
 Grupo YFSM14 .......  37,28 
 YFSM15ba 11,000 ud Lavabo semiempotrar ROCA 65x52 cm.Sidney color blanco 62,93 692,23 
 Grupo YFSM15 .......  692,23 
 YFSM16ba 5,000 ud Lavabo encimera ROCA 60x47,5 cm.Sidney color blanco 60,38 301,90 
 Grupo YFSM16 .......  301,90 
 YFSM18ba 20,000 ud Inodoro tanque bajo ROCA Sidney color blanco 193,80 3.876,00 
 Grupo YFSM18 .......  3.876,00 
 YFSV.6a 1,000 ud Silla ducha acero inox/ABS completa regulable 841,24 841,24 
 Grupo YFSV.6 .........  841,24 
 YFSV24d 3,000 ud Barra acero inox.lavabo/urinario 107,20 321,60 
 YFSV24f 3,000 ud Apoyabrazos WC acero inox.abatible 345,65 1.036,95 
 Grupo YFSV24 ........  1.358,55 
 YFSW.6a 2,000 ud Urinario ROCA Mural 72x46 cm.blanco 133,34 266,68 
 Grupo YFSW.6 ........  266,68 
 YFSW29dc 1,000 ud Fregadero acero inox.ROCA Cumbre 116x50cm.2 senos+escurridor191,73 191,73 
 Grupo YFSW29 .......  191,73 
 YIMF.1aa 67,000 Ud Aparato emergencia superf.fluores.70 lúm.1h.s/señaliz. 22,24 1.490,08 
 Grupo YIMF.1 .........  1.490,08 
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 YMCF.1a 78,012 m² Panel rígido FV AD CLIMAVER espesor 25 mm. 7,02 547,64 
 Grupo YMCF.1 ........  547,64 
 YMCM.3ha 17,300 m Conducto helicoidal chapa galvanizada Ø 350 mm.0,5 21,95 379,74 
 Grupo YMCM.3 ......  379,74 
 YMCW.1a 6,055 ud Conjunto soporte conducto 4,50 27,25 
 Grupo YMCW.1 ......  27,25 
 YMDR.1db 7,000 ud Rejilla impulsión simple deflexión 250x250 mm.sin regulación 10,13 70,91 
 Grupo YMDR.1 .......  70,91 
 YMDR10dg 8,000 ud Rejilla retorno 500x250 mm.sin regulación 18,96 151,68 
 Grupo YMDR10 ......  151,68 
 YPIA.4a 2,000 ud Sirena interior bitonal S-3466 R 27,44 54,88 
 Grupo YPIA.4 .........  54,88 
 YPIC.1c 1,000 ud Central convencional NFS 8 zonas 271,62 271,62 
 YPIC.1d 1,000 ud Tarjeta de 2 relés NA/NC NFS2REL 16,36 16,36 
 Grupo YPIC.1 ..........  287,98 
 YPID.1a 32,000 ud Detector óptico de humos convencional SD851E 19,59 626,88 
 Grupo YPID.1 .........  626,88 
 YPID.4b 32,000 ud Base estándar de superficie B401R 5,57 178,24 
 Grupo YPID.4 .........  178,24 
 YPIE10eb 15,000 Ud Extintor mural 6 Kp.polvo ABCE 31,06 465,90 
 Grupo YPIE10 .........  465,90 
 YPIW10a 37,000 ud Letrero fotoluminescente 297x210 mm 13,13 485,81 
 Grupo YPIW10........  485,81 
 YSEB.6c 82,000 Ml Bajante cobre engatillada Ø 100 mm 13,75 1.127,50 
 Grupo YSEB.6 .........  1.127,50 
 YSES.5b 1,000 ud Rejilla-sumidero 200x200 mm acero inox. 35,54 35,54 
 Grupo YSES.5 .........  35,54 
 YSEW16a 19,000 Ud Sifón botella PVC 32/40 mm. 3,48 66,12 
 Grupo YSEW16 .......  66,12 
 YSHC22d 8,650 m Conducto acero inoxidable Ø 250 mm. 59,19 511,99 
 Grupo YSHC22 ........  511,99 
 YSVC.1j 150,108 m Tubo para ventilación flexible de aluminio Ø 150 mm. 3,82 573,41 
 YSVC.1q 9,083 m Tubo para ventilación flexible de aluminio Ø 300 mm. 8,67 78,75 
 Grupo YSVC.1 .........  652,16 
 YSVE.9a 2,000 ud Extractor de tejado 1900 m³/h Ø 315 mm 411,87 823,74 
 Grupo YSVE.9 .........  823,74 
 YSVE42a 1,000 ud Extractor centrífugo cubierta 450 m³/h CTB/4-400/160 244,72 244,72 
 Grupo YSVE42 ........  244,72 
 YSVR12aa 19,000 ud Boca extracción PVC ajustable BORJ-100 de Ø 100 mm 7,80 148,20 
 Grupo YSVR12 ........  148,20 
 YSVW17aa 88,330 ud Aireador higrorregulable EC HY 6/45 de S&P 23,35 2.062,51 
 Grupo YSVW17.......  2.062,51 
 YTAH.3a 1,000 ud Equipo elevador ascensor hidráulico unifamiliar 450 kg. 7.849,47 7.849,47 
 YTAH.3b 3,000 ud Dotación parada/planta ascensor hidráulico unifamiliar 450 kg 672,35 2.017,05 
 Grupo YTAH.3 ........  9.866,52 
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 YTAW14a 3,000 ud Puerta automática de planta pintada 289,39 868,17 
 Grupo YTAW14 ......  868,17 
 TOTAL ..................................................  789.428,90 
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A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente 
(G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-
EN 998-2:2004. 
 MOOA.1f 0,005 H. Peón ordinario 17,24 0,09 
 P01CC020 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,82 27,22 
 P01AA020 1,090 m3 Arena de río 0/6 mm 17,39 18,96 
 P01DW050 0,255 m3 Agua 1,27 0,32 
 M03HH020 0,400 h Hormigonera 200 l gasolina 2,55 1,02 
 Mano de obra.....................................  0,09 
 Maquinaria .........................................  1,02 
 Materiales ..........................................  46,50 
 TOTAL PARTIDA ..............................  47,61 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 ACCL.1c m³ Lechada de cemento blanco BL-I 
 Suministro de lechada de cemento blanco BL-I/A-32.5R, mezcla 1/2, amasada a mano. 
 MOOA.1f 1,500 H. Peón ordinario 17,24 25,86 
 PBAC.4b 0,500 t Cemento blanco Portland BL-I/A-32.5R envasado 136,66 68,33 
 PBAA.1a 0,900 M3 Agua 0,54 0,49 
 Mano de obra.....................................  25,86 
 Materiales ..........................................  68,82 
 TOTAL PARTIDA ..............................  94,68 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
 ACCL.2a m³ Pasta de cemento CEM-II 
 Suministro de pasta de cemento Portland CEM-II/A-42.5R, amasada a mano. 
 MOOA.1f 2,000 H. Peón ordinario 17,24 34,48 
 PBAC.1b 1,400 Tm Cemento Portland CEM-II envasado 75,20 105,28 
 PBAA.1a 0,300 M3 Agua 0,54 0,16 
 Mano de obra.....................................  34,48 
 Materiales ..........................................  105,44 
 TOTAL PARTIDA ..............................  139,92 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 
 ACCM.2a m³ Mortero de cemento M-5 con arena lavada de cantera 
 Suministro de mortero M-5 de cemento Portland CEM-II/A-42.5R y arena lavada de 
cantera, (resistencia a compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, fabricado en amasadora instalada a pie de obra, 
incluso la parte proporcional de medios auxiliares y amortización de maquinaria. 
 MOOA.1e 1,000 H. Peón especialista 17,82 17,82 
 PBRA.1b 1,500 t Arena lavada de cantera 9,30 13,95 
 PBAC.1b 0,270 Tm Cemento Portland CEM-II envasado 75,20 20,30 
 PBAA.1a 0,255 M3 Agua 0,54 0,14 
 AMMG.6a 1,000 h Hormigonera eléctrica 250 l. 20,22 20,22 
 Mano de obra.....................................  17,82 
 Materiales ..........................................  54,61 
 TOTAL PARTIDA ..............................  72,43 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
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 ACCM.8b m³ Mortero de cal con gravilla 
 Suministro de mortero de cal y árido de machaqueo con granulometría comprendida 
entre 0,3 y 5 mm., dosificación 1/4, fabricado en amasadora instalada a pie de obra, incluso la parte proporcional de 
medios auxiliares y amortización de maquinaria. 
 MOOA.1e 1,000 H. Peón especialista 17,82 17,82 
 ACYP.1a 0,260 m³ Pasta de cal apagada 98,92 25,72 
 PBRG.1e 1,100 m³ Gravilla silícea machaqueo 5/12 12,25 13,48 
 PBAA.1a 0,270 M3 Agua 0,54 0,15 
 AMMG.6a 1,000 h Hormigonera eléctrica 250 l. 20,22 20,22 
 Mano de obra.....................................  17,82 
 Materiales ..........................................  59,57 
 TOTAL PARTIDA ..............................  77,39 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
 ACYP.1a m³ Pasta de cal apagada 
 Suministro de pasta de cal apagada, amasada a mano. 
 MOOA.1f 3,700 H. Peón ordinario 17,24 63,79 
 PBAK.1a 0,385 t Cal apagada en sacos (Hidrato) 90,15 34,71 
 PBAA.1a 0,777 M3 Agua 0,54 0,42 
 Mano de obra.....................................  63,79 
 Materiales ..........................................  35,13 
 TOTAL PARTIDA ..............................  98,92 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
 ACYP.2a M3 Pasta yeso grueso YG amasado 
 Pasta de yeso grueso YG, amasada a mano. 
 MOOA.1f 2,000 H. Peón ordinario 17,24 34,48 
 PBAY.1a 1,060 Tm Yeso tosco o grueso YG saco 20Kg 45,08 47,78 
 PBAA.1a 0,600 M3 Agua 0,54 0,32 
 Mano de obra.....................................  34,48 
 Materiales ..........................................  48,10 
 TOTAL PARTIDA ..............................  82,58 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
 AMEM.1a M2 Encofrado tablero de tabla 25 mm 
 Material para encofrado, compuesto de tablero de tabla de pino norte de 25 mm. de 
espesor trabada con cuadradillo de 50x50 cm., incluso clavazón. (Amortizable en 3 puestas) 
 MOOA.1e 0,150 H. Peón especialista 17,82 2,67 
 MMEM.1a 0,010 M3 Tabla pino encofrar 25 mm. 156,25 1,56 
 PEAW.1a 0,150 Kg Puntas de acero 0,30 0,05 
 Mano de obra.....................................  2,67 
 Materiales ..........................................  1,61 
 TOTAL PARTIDA ..............................  4,28 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
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 AMEM.1b M2 Encofrado de tablón de 50 mm. 
 Material para encofrado, compuesto de tablón de pino norte de 50 mm. de espesor. 
(Amortizable en 4 puestas) 
 MOOA.1e 0,040 H. Peón especialista 17,82 0,71 
 MMEM.1b 0,016 M3 Tablón pino encofrar 50 mm. 165,30 2,64 
 Mano de obra.....................................  0,71 
 Materiales ..........................................  2,64 
 TOTAL PARTIDA ..............................  3,35 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 AMET.5c M2 Apeo forjado p/fuerte a 4,00 m. 
 Material de apeo para forjados o losas, con puntal metálico telescópico fuerte, hasta 
4,00 m. de altura. (Amortizable en 25 usos). 
 MOOA.1e 0,055 H. Peón especialista 17,82 0,98 
 MMET.5c 0,040 Ud Puntal met.telescópico fuerte 4m 18,85 0,75 
 MMEM.1b 0,001 M3 Tablón pino encofrar 50 mm. 165,30 0,17 
 M%10 10,000 % Material auxiliar 1,90 0,19 
 Mano de obra.....................................  0,98 
 Materiales ..........................................  0,92 
 Otros ..................................................  0,19 
 TOTAL PARTIDA ..............................  2,09 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 AMMD.1a H. Compresor neumát.2500l/1martillo 
 Compresor neumático de 2.500 l/m., equipado con un (1) martillo picador, incluso 
operario, manguera de conexión y útiles de picado. 
 MOOA.1e 1,000 H. Peón especialista 17,82 17,82 
 MMMD.1a 1,000 H. Compresor neumát.2500l/1martillo 2,75 2,75 
 MMMW.1b 2,500 l. Gasóleo A 0,68 1,70 
 Mano de obra.....................................  17,82 
 Maquinaria .........................................  4,45 
 TOTAL PARTIDA ..............................  22,27 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 AMMD.1b H. Compresor neumático 4800 l/m. 2 martillos 
 Compresor neumático de 4.800 l/m., equipado con dos (2) martillos picadores, incluso 
operarios, mangueras de conexión y útiles de picado. 
 MOOA.1e 2,000 H. Peón especialista 17,82 35,64 
 MMMD.1b 1,000 H. Compresor neumát.4800l/2 martillo 4,25 4,25 
 MMMW.1b 5,000 l. Gasóleo A 0,68 3,40 
 Mano de obra.....................................  35,64 
 Maquinaria .........................................  7,65 
 TOTAL PARTIDA ..............................  43,29 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS 
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AMMD.5d Ud Contenedor 10 m3.s/camión 
 Servicio de contenedor de 10 m3. de capacidad sobre camión, para evacuación de 
productos de demolición o nueva edificación, incluso tasa por ocupación de via pública, retirada y transporte a 
vertedero autorizado o Central de Tratamiento de Residuos. 
 MMMD.5d 1,000 Ud Servicio contenedor 10 m3. s/camión 95,00 95,00 
 Maquinaria .........................................  95,00 
 TOTAL PARTIDA ..............................  95,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS 
 AMME.1c H. Pala cargadora s/ruedas 1,70 m3. 
 Pala cargadora frontal sobre ruedas, con cazo de 1,70 m3. de capacidad, tipo Caterpillar 
926-E o similar. 
 MOOT.1a 1,000 H. Maquinista 20,56 20,56 
 MMME.1c 1,000 H. Pala cargadora s/ruedas 1,70 m3. 15,30 15,30 
 MMMW.1b 14,000 l. Gasóleo A 0,68 9,52 
 Mano de obra.....................................  20,56 
 Maquinaria .........................................  24,82 
 TOTAL PARTIDA ..............................  45,38 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
 AMME.3a h Retroexcavadora sobre ruedas cazo de 0,40 m³ 
 Amortización/alquiler de retroexcavadora sobre ruedas, con cazo de 0,40 m³. de 
capacidad tipo Poclain TY-45 o equivalente, incluso maquinista y combustible. 
 MOOT.1a 1,000 H. Maquinista 20,56 20,56 
 MMME.3a 1,000 h Retroexcavadora sobre ruedas-cazo de 0,40 m³ 10,25 10,25 
 MMMW.1b 10,000 l. Gasóleo A 0,68 6,80 
 Mano de obra.....................................  20,56 
 Maquinaria .........................................  6,80 
 Materiales ..........................................  10,25 
 TOTAL PARTIDA ..............................  37,61 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 AMME.3c H. Retroexcavadora s/ruedas 1,00 m3 
 Retroexcavadora sobre ruedas, con cazo de 1,00 m3. de capacidad tipo Poclain 90-P o 
similar. 
 MOOT.1a 1,000 H. Maquinista 20,56 20,56 
 MMME.3c 1,000 H. Retroexcavadora s/ruedas 1,00 m3 22,60 22,60 
 MMMW.1b 16,000 l. Gasóleo A 0,68 10,88 
 Mano de obra.....................................  20,56 
 Maquinaria .........................................  33,48 
 TOTAL PARTIDA ..............................  54,04 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO 
CÉNTIMOS 
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AMME.7b H. Camión volquete 3 ejes/2 tracc. 
 Camión volquete doble tracción, tres ejes. 
 MOOT.1b 1,000 H. Conductor camión 19,81 19,81 
 MMME.7b 1,000 H. Camión volquete 2 tracciones 6,05 6,05 
 MMMW.1b 16,000 l. Gasóleo A 0,68 10,88 
 Mano de obra.....................................  19,81 
 Maquinaria .........................................  16,93 
 TOTAL PARTIDA ..............................  36,74 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 AMMG.3a h Grúa automóvil GT 14/20 t. 
 Amortización/alquiler de grúa sobre plataforma autocamión GT, de 14/20 t, en 
servicio, incluso parte proporcional de transporte e implantación, maquinista y combustible. 
 MOOT.1a 1,000 H. Maquinista 20,56 20,56 
 MMMG.3a 1,000 h Grúa automóvil GT 14/20 t 34,75 34,75 
 MMMW.1b 14,000 l. Gasóleo A 0,68 9,52 
 Mano de obra.....................................  20,56 
 Maquinaria .........................................  9,52 
 Materiales ..........................................  34,75 
 TOTAL PARTIDA ..............................  64,83 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
 AMMG.6a h Hormigonera eléctrica 250 l. 
 Amortización/alquiler de hormigonera eléctrica de 250 l. de capacidad de amasada, con 
inversor de giro para descarga, incluso operario y consumo eléctrico. 
 MOOA.1e 1,000 H. Peón especialista 17,82 17,82 
 MMMG.6a 1,000 h Hormigonera eléctrica capacidad de amasada 250 l. 2,10 2,10 
 MMMW.1a 3,000 Ud Kilovatio / hora 0,10 0,30 
 Mano de obra.....................................  17,82 
 Maquinaria .........................................  0,30 
 Materiales ..........................................  2,10 
 TOTAL PARTIDA ..............................  20,22 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 AMMP.4b h Acuchilladora tarima-parquet 
 Amortización/alquiler de acuchilladora-afinadora eléctrica de pavimentos de tarima o 
parquet, de eje vertical, incluso operario, accesorios y línea de alimentación eléctrica. 
 MOOA.1c 1,000 H. Oficial 2ª 20,09 20,09 
 MMMP.4b 1,000 h Acuchilladora eléctrica tarima-parquet 2,10 2,10 
 MMMW.1a 1,500 Ud Kilovatio / hora 0,10 0,15 
 Mano de obra.....................................  20,09 
 Maquinaria .........................................  0,15 
 Materiales ..........................................  2,10 
 TOTAL PARTIDA ..............................  22,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
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AMMP.7a h Equipo chorro arena o agua con compresor 
 Amortización/alquiler de equipo neumático de proyección arena o agua para limpieza y 
desincrustación en cantería y aceros, con apoyo de compresor de 2500 l/m., incluso operario, accesorios y 
combustible. 
 MOOA.1e 1,000 H. Peón especialista 17,82 17,82 
 MMMD.1a 0,500 H. Compresor neumát.2500l/1martillo 2,75 1,38 
 MMMP.7a 1,000 h Pistola de proyección chorro arena 2,80 2,80 
 MMMW.1b 2,500 l. Gasóleo A 0,68 1,70 
 Mano de obra.....................................  17,82 
 Maquinaria .........................................  3,08 
 Materiales ..........................................  2,80 
 TOTAL PARTIDA ..............................  23,70 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 AMMU.3f H. Rodillo autopropulsado 130 Tm. 
 Rodillo autopropulsado compactador de tracción normal, para 130 Tm., tipo Vibromax 
o similar. 
 MOOT.1a 1,000 H. Maquinista 20,56 20,56 
 MMMU.3f 1,000 H. Rodillo autopropulsado 130 Tm. 12,50 12,50 
 MMMW.1b 18,000 l. Gasóleo A 0,68 12,24 
 Mano de obra.....................................  20,56 
 Maquinaria .........................................  24,74 
 TOTAL PARTIDA ..............................  45,30 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA 
CÉNTIMOS 
 AMMW.6a Tm Canon de vertido residuos/productos clasificados 
 Canon de vertido de residuos o productos clasificados procedentes de demolición, 
excavaciones o derivados de nueva edificación, en Central de Tratamiento de Residuos COGERSA o vertedero 
autorizado. 
 MMMW.6a 1,000 Tm Canon de vertido residuos clasificados 5,30 5,30 
 Maquinaria .........................................  5,30 
 TOTAL PARTIDA ..............................  5,30 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
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 01.1 M2 Demolición cubierta teja 
 Demolición de cubrición de teja hasta dejar visto el tablero de soporte, con p.p.de 
caballetes, limas, canalones, remates, encuentros, limpieza, incluso trasiego, apilado y traslado, carga y transporte de 
productos sobrantes sin posible recuperación sobre contenedor a Central de Tratamiento de Residuos o vertedero 
autorizado, canon de vertido, medidas de protección y seguridad. Con aprovechamiento del material de cubrición 
desmontado. 
 MOOA.1d 0,150 H. Ayudante-Especialista 18,62 2,79 
 MOOA.1f 0,450 H. Peón ordinario 17,24 7,76 
 AMMD.5d 0,005 Ud Contenedor 10 m3.s/camión 95,00 0,48 
 AMMW.6a 0,010 Tm Canon de vertido residuos/productos clasificados 5,30 0,05 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 11,10 0,33 
 Mano de obra.....................................  10,55 
 Materiales ..........................................  0,53 
 Otros ..................................................  0,33 
 TOTAL PARTIDA ..............................  11,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.2 M2 Demolición forjados de madera 
 Demolición de forjados de madera, con medios mecánicos, con p.p.de apeos, trasiego, 
incluso carga y transporte de productos a Central de Tratamiento de Residuos o vertedero autorizado, canon de 
vertido, medidas de protección y seguridad. (Distancia estimada 30 Km.) 
 MOOA.1e 0,250 H. Peón especialista 17,82 4,46 
 MOOA.1f 0,400 H. Peón ordinario 17,24 6,90 
 AMMD.1b 0,250 H. Compresor neumático 4800 l/m. 2 martillos 43,29 10,82 
 AMME.7b 0,045 H. Camión volquete 3 ejes/2 tracc. 36,74 1,65 
 AMMW.6a 0,360 Tm Canon de vertido residuos/productos clasificados 5,30 1,91 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 25,70 0,77 
 Mano de obra.....................................  11,36 
 Materiales ..........................................  14,38 
 Otros ..................................................  0,77 
 TOTAL PARTIDA ..............................  26,51 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 01.3 M2 Demolición soleras interiores 
 Demolición y levantado de soleras o bases interiores de hormigón/mortero, con p.p.de 
empleo de medios mecánicos, limpieza, incluso trasiego, carga y transporte de productos sobre contenedor a Central 
de Tratamiento de Residuos o vertedero autorizado, canon de vertido, medidas de protección y seguridad. 
 MOOA.1f 0,200 H. Peón ordinario 17,24 3,45 
 AMMD.1a 0,140 H. Compresor neumát.2500l/1martillo 22,27 3,12 
 AMMD.5d 0,020 Ud Contenedor 10 m3.s/camión 95,00 1,90 
 AMMW.6a 0,150 Tm Canon de vertido residuos/productos clasificados 5,30 0,80 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 9,30 0,28 
 Mano de obra.....................................  3,45 
 Materiales ..........................................  5,82 
 Otros ..................................................  0,28 
 TOTAL PARTIDA ..............................  9,55 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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 01.4 m² Picado enfoscados/revocos exteriores 
 Picado y retirada de enfoscados o revocos en paramentos exteriores de fachada, para 
restitución de fábricas, realizado por medios manuales y apoyo de paleta neumática, incluso parte proporcional de 
limpieza del soporte, trasiego, carga y transporte de productos sobre contenedor a central de tratamiento de 
residuos o vertedero autorizado, parte proporcional de canon de vertido, medidas de protección y seguridad. 
 MOOA.1f 0,400 H. Peón ordinario 17,24 6,90 
 MOOA.1d 0,160 H. Ayudante-Especialista 18,62 2,98 
 AMMD.1a 0,100 H. Compresor neumát.2500l/1martillo 22,27 2,23 
 AMMD.5d 0,005 Ud Contenedor 10 m3.s/camión 95,00 0,48 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 12,60 0,76 
 Mano de obra.....................................  9,88 
 Materiales ..........................................  2,71 
 Otros ..................................................  0,76 
 TOTAL PARTIDA ..............................  13,35 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 01.5 ud Apertura hueco muro mampostería (sin canon de vertido) 
 Apertura de huecos en muros de mampostería de espesor 40/60 cm., según d.t., 
realizada por medios manuales con apoyo de medios mecánicos, parte proporcional de apeos, limpieza, carga y 
transporte de productos sobre contenedor a central de tratamiento de residuos o vertedero autorizado, sin incluir 
canon de vertido, incluso saneado y remate con mortero de cemento M-5 c/arena (resistencia a compresión >=5 
N/mm²), medidas de protección 
 y seguridad. 
 MOOA.1e 40,000 H. Peón especialista 17,82 712,80 
 MOOA.1b 40,000 H. Oficial 1ª 22,06 882,40 
 AMMD.1a 0,350 H. Compresor neumát.2500l/1martillo 22,27 7,79 
 AMMD.5d 0,070 Ud Contenedor 10 m3.s/camión 95,00 6,65 
 ACCM.2a 0,010 m³ Mortero de cemento M-5 con arena lavada de cantera 72,43 0,72 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 1.610,40 96,62 
 Mano de obra.....................................  1.595,20 
 Materiales ..........................................  15,16 
 Otros ..................................................  96,62 
 TOTAL PARTIDA ..............................  1.706,98 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
 02.1 m³ Excavación terrenos duros máquina con transporte 
 Excavación a cielo abierto en terrenos de consistencia dura, realizada con máquina 
retroexcavadora, incluso carga y transporte de productos a vertedero autorizado o central de tratamiento de 
residuos, sin incluir canon de vertido, medido sobre perfil. (Criterios constructivos según NTE-ADV-1) 
 AMME.3c 0,060 H. Retroexcavadora s/ruedas 1,00 m3 54,04 3,24 
 AMME.7b 0,170 H. Camión volquete 3 ejes/2 tracc. 36,74 6,25 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 9,50 0,95 
 Materiales ..........................................  9,49 
 Otros ..................................................  0,95 
 TOTAL PARTIDA ..............................  10,44 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 02.2 M3 Excavación máquina zanja t/duro 
 Excavación en zanjas en terrenos de consistencia dura, con minipala, incluso carga y 
transporte de productos a vertedero, medido sobre perfil. Según NTE-ADZ-4. 
 AMME.3c 0,140 H. Retroexcavadora s/ruedas 1,00 m3 54,04 7,57 
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 AMME.7b 0,080 H. Camión volquete 3 ejes/2 tracc. 36,74 2,94 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 10,50 0,32 
 Materiales ..........................................  10,51 
 Otros ..................................................  0,32 
 TOTAL PARTIDA ..............................  10,83 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 02.3 m3 Excavación máquina pozos t/compacto 
 Excavación en pozos en terrenos compactos, con minipala, incluso carga y transporte 
de productos a vertedero, medido sobre perfil. Según NTE-ADZ-4. 
 AMME.3c 0,280 H. Retroexcavadora s/ruedas 1,00 m3 54,04 15,13 
 AMME.7b 0,080 H. Camión volquete 3 ejes/2 tracc. 36,74 2,94 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 18,10 0,54 
 Materiales ..........................................  18,07 
 Otros ..................................................  0,54 
 TOTAL PARTIDA ..............................  18,61 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 03.1 M3 Relleno p/drenaje grava en zanja 
 Relleno para drenaje con grava en zanjas (hasta 2 m. de profundidad), para la recogida 
y conducción de aguas del subsuelo y drenaje de jardines, incluso vertido y extendido de la grava, sin incluir 
excavación. (Criterios constructivos según NTE-ASD-6) 
 MOOA.1f 0,600 H. Peón ordinario 17,24 10,34 
 PBRG.1d 1,700 Tm Grava de cantera 25/30 mm. 8,65 14,71 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 25,10 0,75 
 Mano de obra.....................................  10,34 
 Materiales ..........................................  14,71 
 Otros ..................................................  0,75 
 TOTAL PARTIDA ..............................  25,80 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 03.10 m Pozo hormigón prefabricado Ø 125 cm. 
 Pozo de hormigón vibroprensado, de 125 cm. de diámetro interior, formado por base, 
anillos y cono superior asimétrico recibidos con mortero de cemento M-5 gris hidrófugo (resistencia a compresión 
>=5 N/mm²) según 
 UNE-EN 998-2, sobre solera de hormigón HM-25/P/20/IIa de 20 cm. de espesor, incluso 
tapa con cerco de fundición y parte proporcional de maquinaria y medios auxiliares. (Criterios constructivos según 
CTE/DB-HS-5) 
 MOCA.1b 0,600 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 23,58 
 PDAH.5d 1,000 m Anillo pozo hormigón Ø 125 cm. 79,50 79,50 
 PDAH.6d 0,400 ud Cono pozo hormigón Ø 125/60 cm. 157,32 62,93 
 PDAW.1d 0,400 ud Tapa/registro fundición pozo Ø 64 cm.calzada 94,30 37,72 
 PBPH.1baa 0,130 M3 H-25 a.15/20 mm.plástica CEM-II 77,00 10,01 
 PBPM.1d 0,038 m³ Mortero albañilería M-5 gris hidrófugo i/p.p.alquiler de silo93,48 3,55 
 P%0500 5,000 % Maquinaria auxiliar 193,70 9,69 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 227,00 22,70 
 Mano de obra.....................................  23,58 
 Materiales ..........................................  193,71 
 Otros ..................................................  32,39 
 TOTAL PARTIDA ..............................  249,68 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con 
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 03.11 ud Acometida colector general 
 Acometida a colector general existente, incluso apertura de zanja y entronque de 
colector en pozo ciego, con parte proporcional de maquinaria, medios auxiliares y comprobación. (Criterios de diseño 
y montaje según 
 CTE/DB-HS-5) 
 MOCA.1b 8,500 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 334,05 
 AMME.3a 3,000 h Retroexcavadora sobre ruedas cazo de 0,40 m³ 37,61 112,83 
 PFFC.7a 0,200 mUd Ladrillo multiperforado n/visto 24x11,7x5 cm 90,25 18,05 
 PBPH.5c 0,160 m³ Hormigón D-200 árido 15/20 mm.CEM-I 42.5R 63,34 10,13 
 PBPM.1c 0,090 M3 Mortero seco cemento gris M-40 64,47 5,80 
 P%0500 5,000 % Maquinaria auxiliar 34,00 1,70 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 482,60 48,26 
 Mano de obra.....................................  334,05 
 Materiales ..........................................  146,81 
 Otros ..................................................  49,96 
 TOTAL PARTIDA ..............................  530,82 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
 03.2 m² Impermeabiliz.muros lámina drenante Drentex Protect 
 Impermeabilización por drenaje de muros con lámina abotonada drenante de 
polietileno de alta densidad, (PEHD) de 6/10 mm. de espesor, tipo Drentex Protect 55 o equivalente, colocada con las 
juntas solapadas y sujeta mecánicamente en el extremo superior del soporte mediante clavos de acero galvanizado 
con arandela dispuesto a distancias no superiores a 25 cm.; incluso parte proporcional de lámina anticontaminante 
geotextil de poliester punzonado de gramaje 250 gr/m², limpieza previa del soporte, mermas, solapes y medios 
auxiliares. (Criterios constructivos según CTE/DB-HS-1) 
 MOCA.1b 0,100 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 3,93 
 PQAW11a 1,150 m² Lámina drenante protección Drentex Protect 55 2,23 2,56 
 PQAW.2d 1,150 m² Lámina geotextil poliéster punzonado 250 gr/m² 0,93 1,07 
 P%05 8,000 Kg Mortero decorat.ext.Durex 1000 3,60 0,29 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 7,90 0,79 
 Mano de obra.....................................  3,93 
 Materiales ..........................................  3,92 
 Otros ..................................................  0,79 
 TOTAL PARTIDA ..............................  8,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 03.3 m Tubería drenaje PVC abovedado Ø 110 mm. 
 Tubería de PVC perforado sección abovedada, de 110 mm. de diámetro nominal, para 
drenaje, asentada sobre cama de hormigón HM-20/B/20/IIa de 10 cm. de espesor. (Sin incluir excavación ni relleno 
de grava filtrante.) 
                                                       (Criterios de diseño y montaje según CTE/DB-HS-5) 
 MOCA.1b 0,130 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 5,11 
 PDDP.2a 1,000 m Tubo drenaje PVC abovedado Ø 110 mm 2,68 2,68 
 PBPH.1aab 0,040 m³ Hormigón amasado con H-20/B/20/IIa CEM-I 42.5R 75,69 3,03 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 10,80 1,08 
 Mano de obra.....................................  5,11 
 Materiales ..........................................  5,71 
 Otros ..................................................  1,08 
 TOTAL PARTIDA ..............................  11,90 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
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 03.4 m Tubería de PVC UNE-EN 1401 Ø 125 mm.junta elástica 
 Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación UD, fabricada 
según norma UNE-EN 1401, de 125 mm. de diámetro exterior y espesor de pared 3,2 mm., con junta elástica, 
TERRAIN SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormigón HM-25/B/20/IIa hasta 1/2 de su altura y relleno con 
arena hasta enrasar la tubería, con ayuda de maquinaria auxiliar (grúa autocamión o pala retroexcavadora), incluso 
parte proporcional de formación de junta, material y de excavación, relleno y  medios auxiliares, totalmente colocada 
y comprobada. 
 (Criterios de diseño y montaje según CTE/DB-HS-5) 
 MOCA.1b 0,140 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 5,50 
 PDCP.2bb 1,050 m Tubería PVC Ø 125 mm. junta elástica UNE-EN 1401 7,71 8,10 
 PBPH.1bab 0,055 M3 H-25 a.15/20 mm.blanda CEM-II 80,30 4,42 
 PBRA.1a 0,150 t Arena de cantera 8,85 1,33 
 P%0500 5,000 % Maquinaria auxiliar 13,90 0,70 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 20,10 2,01 
 Mano de obra.....................................  5,50 
 Materiales ..........................................  13,85 
 Otros ..................................................  2,71 
 TOTAL PARTIDA ..............................  22,06 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 03.5 m Tubería de PVC UNE-EN 1401 Ø 160 mm.junta elástica 
 Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación UD, fabricada 
según norma UNE-EN 1401, de 160 mm. de diámetro exterior y espesor de pared 4 mm., con junta elástica, TERRAIN 
SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormigón HM-25/B/20/IIa hasta 1/2 de su altura y relleno con arena 
hasta enrasar la tubería, con ayuda de maquinaria auxiliar (grúa autocamión o pala retroexcavadora), incluso parte 
proporcional de formación de junta, material y excavación, relleno y  medios auxiliares, totalmente colocada y 
comprobada. 
 (Criterios de diseño y montaje según CTE/DB-HS-5) 
 MOCA.1b 0,150 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 5,90 
 PDCP.2cb 1,050 m Tubería PVC Ø 160 mm. junta elástica UNE-EN 1401 12,07 12,67 
 PBPH.1bab 0,060 M3 H-25 a.15/20 mm.blanda CEM-II 80,30 4,82 
 PBRA.1a 0,160 t Arena de cantera 8,85 1,42 
 P%0500 5,000 % Maquinaria auxiliar 18,90 0,95 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 25,80 2,58 
 Mano de obra.....................................  5,90 
 Materiales ..........................................  18,91 
 Otros ..................................................  3,53 
 TOTAL PARTIDA ..............................  28,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 03.6 m Tubería de PVC UNE-EN 1401 Ø 200 mm.junta elástica 
 Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación UD, fabricada 
según norma UNE-EN 1401, de 200 mm. de diámetro exterior y espesor de pared 4,9 mm., con junta elástica, 
TERRAIN SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormigón HM-25/B/20/IIa hasta 1/2 de su altura y relleno con 
arena hasta enrasar la tubería, con ayuda de maquinaria auxiliar (grúa autocamión o pala retroexcavadora), incluso 
parte proporcional de formación de junta, material y excavación, relleno y  medios auxiliares, totalmente colocada y 
comprobada. 
 (Criterios de diseño y montaje según CTE/DB-HS-5) 
 MOCA.1b 0,170 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 6,68 
 PDCP.2db 1,050 m Tubería PVC Ø 200 mm. junta elástica UNE-EN 1401 18,66 19,59 
 PBPH.1bab 0,065 M3 H-25 a.15/20 mm.blanda CEM-II 80,30 5,22 
 PBRA.1a 0,200 t Arena de cantera 8,85 1,77 
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 P%0500 5,000 % Maquinaria auxiliar 26,60 1,33 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 34,60 3,46 
 Mano de obra.....................................  6,68 
 Materiales ..........................................  26,58 
 Otros ..................................................  4,79 
 TOTAL PARTIDA ..............................  38,05 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 03.7 ud Arqueta paso-registrable 40x40x50 cm. 
 Arqueta de paso registrable, de dimensiones interiores 40x40x50 cm., formada por 
fábrica de ladrillo multiperforado de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a 
compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida interiormente con mortero gris hidrófugo tipo CS 
III-W1, incluso solera de asiento con hormigón HM-25/P/20/IIa, tapa de hormigón con cerco metálico y parte 
proporcional de excavación, relleno y  medios auxiliares.  
                                                      (Criterios constructivos según CTE/DB-HS-5) 
 MOCA.1b 1,650 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 64,85 
 PFFC.7a 0,078 mUd Ladrillo multiperforado n/visto 24x11,7x5 cm 90,25 7,04 
 PBPM.1c 0,050 M3 Mortero seco cemento gris M-40 64,47 3,22 
 PBPM.3ba 0,021 m³ Mortero para revoque CS III-W1 gris hidrófugo i/p.p.alquiler sil147,17 3,09 
 PBPH.1baa 0,060 M3 H-25 a.15/20 mm.plástica CEM-II 77,00 4,62 
 PDAH.4a 1,000 Ud Tapa arqueta hgón.c/cerco 40x40 cm 29,70 29,70 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 112,50 11,25 
 Mano de obra.....................................  64,85 
 Materiales ..........................................  47,67 
 Otros ..................................................  11,25 
 TOTAL PARTIDA ..............................  123,77 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
 03.8 ud Arqueta paso-registrable 50x50x70 cm. 
 Arqueta de paso registrable, de dimensiones interiores 50x50x70 cm., formada por 
fábrica de ladrillo multiperforado de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a 
compresión >=5 N/mm²) según 
 UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida interiormente con mortero gris hidrófugo tipo CS 
III-W1, incluso solera de asiento con hormigón HM-25/P/20/IIa, tapa de hormigón con cerco metálico y parte 
proporcional de excavación, relleno y  medios auxiliares. (Criterios constructivos según CTE/DB-HS-5) 
 MOCA.1b 1,700 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 66,81 
 PFFC.7a 0,131 mUd Ladrillo multiperforado n/visto 24x11,7x5 cm 90,25 11,82 
 PBPM.1c 0,090 M3 Mortero seco cemento gris M-40 64,47 5,80 
 PBPM.3ba 0,036 m³ Mortero para revoque CS III-W1 gris hidrófugo i/p.p.alquiler sil147,17 5,30 
 PBPH.1baa 0,070 M3 H-25 a.15/20 mm.plástica CEM-II 77,00 5,39 
 PDAH.4b 1,000 ud Tapa arqueta hormigón con cerco 50x50 cm 32,10 32,10 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 127,20 12,72 
 Mano de obra.....................................  66,81 
 Materiales ..........................................  60,41 
 Otros ..................................................  12,72 
 TOTAL PARTIDA ..............................  139,94 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 
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03.9 ud Arqueta paso-registrable 60x60x80 cm. 
 Arqueta de paso registrable, de dimensiones interiores 60x60x80 cm., formada por 
fábrica de ladrillo multiperforado de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a 
compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida interiormente con mortero gris hidrófugo tipo CS 
III-W1, incluso solera de asiento con hormigón HM-25/P/20/IIa, tapa de hormigón con cerco metálico y parte 
proporcional de excavación, relleno y  medios auxiliares. (Criterios constructivos según CTE/DB-HS-5) 
 MOCA.1b 1,850 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 72,71 
 PFFC.7a 0,174 mUd Ladrillo multiperforado n/visto 24x11,7x5 cm 90,25 15,70 
 PBPM.1c 0,110 M3 Mortero seco cemento gris M-40 64,47 7,09 
 PBPM.3ba 0,050 m³ Mortero para revoque CS III-W1 gris hidrófugo i/p.p.alquiler sil147,17 7,36 
 PBPH.1baa 0,090 M3 H-25 a.15/20 mm.plástica CEM-II 77,00 6,93 
 PDAH.4c 1,000 ud Tapa arqueta hormigón con cerco 60x60 cm 40,02 40,02 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 149,80 14,98 
 Mano de obra.....................................  72,71 
 Materiales ..........................................  77,10 
 Otros ..................................................  14,98 
 TOTAL PARTIDA ..............................  164,79 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 
 04.1 M3 Hormigón limpieza D-150 
 Suministro, vertido, vibrado y extendido de hormigón en masa, dosificación D-150 
Kg/m3., para limpieza, relleno y nivelado de fondos de cimentación. Según NTE-CSZ y EHE-98. 
 MOOA.1f 0,440 H. Peón ordinario 17,24 7,59 
 PBPH.4a 1,052 M3 Hormigón D-150 a.25/30 CEM-II 55,65 58,54 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 66,10 1,98 
 Mano de obra.....................................  7,59 
 Materiales ..........................................  58,54 
 Otros ..................................................  1,98 
 TOTAL PARTIDA ..............................  68,11 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 04.10 Ud Pica acero-cobre Ø 18x1500 mm. 
 Pica de acero-cobre para terminales de tierra, de 18 mm. de diámetro y 1,5 m. de 
longitud, incluso montaje y conexiones, totalmente instalada. 
 MOCI.1a 0,600 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 22,45 
 YERP.1d 1,000 Ud Pica acero-cobre Ø 18x1500 c/grapa 18,74 18,74 
 YERW.1a 2,000 Ud Grapa toma de tierra 1,50 3,00 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 44,20 1,33 
 Mano de obra.....................................  22,45 
 Materiales ..........................................  21,74 
 Otros ..................................................  1,33 
 TOTAL PARTIDA ..............................  45,52 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
 04.11 Ud Conjunto embarrado 6 tomas tierra 
 Conjunto embarrado o puente de conexión de puesta a tierra, 6 tomas, incluso montaje 
y conexiones, totalmente instalado. 
 MOOI.1b 0,900 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 18,41 
 YERP.2a 1,000 Ud Conjunto embarrado 6 tomas 4,37 4,37 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 22,80 0,68 
 Mano de obra.....................................  18,41 
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 Materiales ..........................................  4,37 
 Otros ..................................................  0,68 
 TOTAL PARTIDA ..............................  23,46 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 04.2 M3 Sum.y vert.hgón.HA-25 zapatas y vigas cimen. 
 Suministro, vertido, vibrado y curado de hormigón para armar HA-25 N/mm2. de 
resistencia característica, árido 25/30 mm. consistencia plástica, en zapatas aisladas y vigas de cimentación, con p.p. 
de ferrallado medio, encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado. Según NTE-CSZ y EHE-98. 
 MOCA.1b 0,200 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 7,86 
 PBPH.1bba 1,050 M3 H-25 a.25/30 mm.plástica CEM-II 75,30 79,07 
 MOOF.1a 0,014 H. Oficial Ferralla 20,70 0,29 
 PEAR.1bc 1,050 Kg Acero corrugado B-500-S 0,38 0,40 
 PEAW.2a 0,050 Kg Alambre recocido de 1,3 mm. 0,54 0,03 
 PEAW15a 0,200 Ud Separador armaduras de PVC 0,07 0,01 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 87,70 2,63 
 Mano de obra.....................................  8,15 
 Materiales ..........................................  79,51 
 Otros ..................................................  2,63 
 TOTAL PARTIDA ..............................  90,29 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 04.4 M2 Solera de hormigón tipo Cáviti Form C-15 
 Solera de hormigón sobre casetones de encofrado perdido tipo Cáviti Form C-15, capa 
de compresión de 8 cm de espesor y 35 litros por metro cuadrado de relleno de senos, realizado ambos con hormigón 
H-25 N/mm2. , Tmáx. 20 mm., elaborado en central, i/v ertido, colocación y armado con mallazo 15x 15x 4, p.p. de 
juntas, aserrado de las mismas. Según NTE-RSS y EHE. Incluso hormigón de limpieza en masa H-20 N/mm2., de diez 
centímetros de grosor, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para 
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, colocación y compactado de 
terreno base. 
 Para una sobrecarga de uso de 300 Kg/m2. Incluso maestreado y fratasado. 
 MOOA.1b 0,001 H. Oficial 1ª 22,06 0,02 
 MOOA.1c 0,015 H. Oficial 2ª 20,09 0,30 
 MMMG.9a 0,001 H. Grúa telescópica autoprop. 25 t. 46,83 0,05 
 PEML.1ab 1,000 M2 Encofrado perdido tipo Cáv it Form C-15 8,20 8,20 
 PBPH.1aaa 0,100 M3 H-20 árido 15/20 mm.plástica CEM-I 42,5R 72,03 7,20 
 PBPH.1bab 0,080 M3 H-25 a.15/20 mm.blanda CEM-II 80,30 6,42 
 PEAM.1ab 1,020 M2 Malla electr.B-500-S 15x15 f-4 0,76 0,78 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 23,00 0,69 
 Mano de obra.....................................  0,32 
 Maquinaria .........................................  0,05 
 Materiales ..........................................  22,60 
 Otros ..................................................  0,69 
 TOTAL PARTIDA ..............................  23,66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 04.5 m² Aislamiento plancha PEX espesor 40 mm.con solera 5 cm. 
 Aislamiento térmico dispuesto sobre cara superior de forjados, losas o soleras, con 
planchas rígidas de poliestireno extrusionado de 40 mm. de espesor y 35 Kg/m³. de densidad, colocado bajo 
pavimento sobre superficies planas, incluso solera o base de protección de  mortero de cemento M-7,5 gris 
(resistencia a compresión >=7,5 N/mm²) de espesor mínimo 5 cm., armada con malla electrosoldada f-6 mm. de 
15x15 cm., montaje de las placas, extendido de la capa base, medios auxiliares, totalmente rematado. (Criterios de 
  
PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 REHABILITACION DE LA CASA-PALACIO DE CAÑE Y RECONVERSIÓN DEL COMPLEJO EN ESTABLECIMIENTO RURAL 
  
 CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
Raquel Álvarez González                                    IV. Mediciones y presupuesto                                                    Página 37 de 149 
 
diseño y montaje según CTE/DB-HE-1) 
 MOCA.1b 0,260 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 10,22 
 PNTP.1dc 1,050 m² Plancha poliestireno extrusionado 35 Kg/m³. espesor 40 mm.9,08 9,53 
 PBPM.1e 0,055 m³ Mortero albañilería M-7,5 gris i/p.p.alquiler de silo 86,99 4,78 
 PEAM.1ac 1,100 m² Malla electrosoldada B-500S 15x15cm.f-6mm. 1,58 1,74 
 P%05 8,000 Kg Mortero decorat.ext.Durex 1000 16,10 1,29 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 27,60 2,76 
 Mano de obra.....................................  10,22 
 Materiales ..........................................  17,34 
 Otros ..................................................  2,76 
 TOTAL PARTIDA ..............................  30,32 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 04.6 M2 Encachado de piedra 40/90 e/15cm 
 Encachado de piedra con árido de machaqueo 40/90 mm. de 15 cm. de espesor, en 
formación de subbase de solera, incluso extendido y compactado con rodillo autopropulsado. 
 MOCA.1b 0,150 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 5,90 
 PBRG.4a 0,220 M3 Rechazo de cantera 5,30 1,17 
 AMME.1c 0,002 H. Pala cargadora s/ruedas 1,70 m3. 45,38 0,09 
 AMMU.3f 0,007 H. Rodillo autopropulsado 130 Tm. 45,30 0,32 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 7,50 0,23 
 Mano de obra.....................................  5,90 
 Materiales ..........................................  1,58 
 Otros ..................................................  0,23 
 TOTAL PARTIDA ..............................  7,71 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 04.7 m² Solera hormigón HM-20/B/20/IIa espesor /12 cm. 
 Solera de hormigón HM-20/B/20/IIa de resistencia característica 20 N/mm², elaborado 
con cemento CEM-I 42.5R y árido 15/20 mm. consistencia blanda, de 12 cm. de espesor, con malla electrosoldada 
15x30 f-6 mm y separadores de PVC u hormigón, incluso parte proporcional de formación de juntas de dilatación y 
retracción, vertido, arrastrado, nivelado y curado. Según EHE-08.(Criterios constructivos según NTE-RSS) 
 MOCA.1b 0,170 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 6,68 
 PBPH.1aab 0,126 m³ Hormigón amasado con H-20/B/20/IIa CEM-I 42.5R 75,69 9,54 
 PEAM.1bc 1,200 m² Malla electrosoldada B-500S 15x30cm.f-6mm. 1,19 1,43 
 AMEM.1b 0,080 M2 Encofrado de tablón de 50 mm. 3,35 0,27 
 PEAW15a 8,000 Ud Separador armaduras de PVC 0,07 0,56 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 18,50 1,85 
 Mano de obra.....................................  6,68 
 Materiales ..........................................  11,80 
 Otros ..................................................  1,85 
 TOTAL PARTIDA ..............................  20,33 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 04.8 M2 Suminis.lámina polietil.400gr/m2 
 Suministro y colocación de lámina de polietileno de 400 gr/m2. 
 MOOA.1e 0,050 H. Peón especialista 17,82 0,89 
 PQAW.1b 1,100 M2 Lámina polietileno 400 gr/m2 0,28 0,31 
 P%05 8,000 Kg Mortero decorat.ext.Durex 1000 0,30 0,02 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 1,20 0,04 
 Mano de obra.....................................  0,89 
 Materiales ..........................................  0,33 
 Otros ..................................................  0,04 
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 TOTAL PARTIDA ..............................  1,26 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 04.9 Ml Conductor Cu desnudo 35 mm² 
 Conductor de cobre-acero desnudo de sección 35 mm2., para conexiones a tierra, 
incluso montaje y p.p.de grapas de fijación, totalmente instalado. 
 MOOI.1b 0,050 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 1,02 
 YERC.1a 1,000 Ml Conductor Cu desnudo 35 mm2. 1,79 1,79 
 YERW.1a 0,250 Ud Grapa toma de tierra 1,50 0,38 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 3,20 0,10 
 Mano de obra.....................................  1,02 
 Materiales ..........................................  2,17 
 Otros ..................................................  0,10 
 TOTAL PARTIDA ..............................  3,29 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
 05.1 M3 HA-25 vigas n/vistas enc./tabla 
 Hormigón HA-25 N/mm2. de resistencia característica, árido 25/30 mm. consistencia 
plástica, en vigas y zunchos, acabado no visto, con encofrado de tabla, incluso p.p.de apeos, vertido, vibrado, curado 
y desencofrado. 
 Según NTE-EME y EHE-98. 
 MOCA.1b 3,100 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 121,83 
 PBPH.1bba 1,050 M3 H-25 a.25/30 mm.plástica CEM-II 75,30 79,07 
 AMEM.1a 6,900 M2 Encofrado tablero de tabla 25 mm 4,28 29,53 
 AMET.5c 3,450 M2 Apeo forjado p/fuerte a 4,00 m. 2,09 7,21 
 MOOF.1a 0,014 H. Oficial Ferralla 20,70 0,29 
 PEAR.1bc 1,050 Kg Acero corrugado B-500-S 0,38 0,40 
 PEAW.2a 0,050 Kg Alambre recocido de 1,3 mm. 0,54 0,03 
 PEAW15a 0,200 Ud Separador armaduras de PVC 0,07 0,01 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 238,40 7,15 
 Mano de obra.....................................  122,12 
 Materiales ..........................................  116,25 
 Otros ..................................................  7,15 
 TOTAL PARTIDA ..............................  245,52 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con 
CINCUENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 05.10 m Jácena madera pino 240 e/200 mm. 
 Jácena o viga de madera de pino báltico, escuadría 240 mm. de canto y 200 mm. de 
espesor, para entramados de cubierta o entablonados horizontales, tratada en autoclave con sales hidrosolubles CCA 
(Cromo, Cobre, Arsénico) Tanalith o equivalente, y con protección anticarcoma tipo Xylamón-Fondo, montada y 
situada en obra con ayuda de maquinaria auxiliar, incluso parte proporcional de accesorios de acero cadmiado de 
fijación y enlace. (Según CTE/DB-SE-M) 
 MOCM.1a 0,080 h Cuadrilla K-Carpintería madera (a+c) 33,48 2,68 
 6 0,048 m3 Escuadria madera de pino 606,95 29,13 
 PRPP42b 0,250 l. Protector fondo tipo Xylamón 8,39 2,10 
 PRPP42e 0,200 l. Compuesto sales hidrosolubles CCA Tanalith 7,37 1,47 
 P%0500 5,000 % Maquinaria auxiliar 3,60 0,18 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 35,60 2,14 
 Mano de obra.....................................  2,68 
 Materiales ..........................................  32,70 
 Otros ..................................................  2,32 
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 TOTAL PARTIDA ..............................  37,70 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 05.11 m Jácena madera pino 300 e/200 mm. 
 Jácena o viga de madera de pino báltico, escuadría 300 mm. de canto y 200 mm. para 
entramados de cubierta o entablonados horizontales, tratada en autoclave con sales hidrosolubles CCA (Cromo, 
Cobre, Arsénico) Tanalith o equivalente, y con protección anticarcoma tipo Xylamón-Fondo, montada y situada en 
obra con ayuda de maquinaria auxiliar, incluso parte proporcional de accesorios de acero cadmiado de fijación y 
enlace. (Según CTE/DB-SE-M) 
 MOCM.1a 0,080 h Cuadrilla K-Carpintería madera (a+c) 33,48 2,68 
 7 0,060 m3 Escuadria madera pino 606,95 36,42 
 PRPP42b 0,250 l. Protector fondo tipo Xylamón 8,39 2,10 
 PRPP42e 0,200 l. Compuesto sales hidrosolubles CCA Tanalith 7,37 1,47 
 P%0500 5,000 % Maquinaria auxiliar 3,60 0,18 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 42,90 2,57 
 Mano de obra.....................................  2,68 
 Materiales ..........................................  39,99 
 Otros ..................................................  2,75 
 TOTAL PARTIDA ..............................  45,42 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
 05.12 ud Cercha española luz 10 m. pino báltico 
 Cercha tipo española, construida con madera de pino báltico, para una luz máxima de 
10 m., compuesta de pares y tiranta inferior de escuadría 160x100, y tornapuntas y pendolón de escuadría 120x100, 
incluso cinchas metálicas y accesorios de enlace, montaje y situación en obra con apoyo de grúa automóvil, con 
tratamiento previo en autoclave a base de sales hidrosolubles CCA (Cromo, Cobre, Arsénico) tipo Tanalith o 
equivalente de todas sus piezas y protección anticarcoma tipo Xylamón-Fondo, totalmente montada. (Según CTE/DB-
SE-M) 
 MOCA.1b 1,500 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 58,95 
 MOCM.1a 12,000 h Cuadrilla K-Carpintería madera (a+c) 33,48 401,76 
 PEMN.1g 0,566 m³ Escuadría madera pino báltico 606,95 343,53 
 PRPP42b 1,500 l. Protector fondo tipo Xylamón 8,39 12,59 
 PRPP42e 1,500 l. Compuesto sales hidrosolubles CCA Tanalith 7,37 11,06 
 AMMG.3a 1,000 h Grúa automóvil GT 14/20 t. 64,83 64,83 
 P%05 8,000 Kg Mortero decorat.ext.Durex 1000 367,20 29,38 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 922,10 55,33 
 Mano de obra.....................................  460,71 
 Materiales ..........................................  461,39 
 Otros ..................................................  55,33 
 TOTAL PARTIDA ..............................  977,43 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con 
CUARENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 05.13 m² Entablonado pino báltico 150x50 mm 
 Pavimento/entablonado de tablón de pino báltico de escuadría 150x50 mm. y 20 mm. 
de espesor, tratado en autoclave con sales hidrosolubles CCA (Cromo, Cobre, Arsénico) tipo Tanalith o equivalente, y 
protección anticarcoma con Xylamón-Fondo, montado sobre rastreles de la misma madera con escuadría 70x70 mm., 
incluso recibidode los rastreles con tacos expansivos a la solera, elementos de fijación y anclaje mediante tirafondos 
de acero cincado cabeza ALLEN, embutida en cajeado fresado en el propio tablón, totalmente montado. (Según 
CTE/DB-SE-M) 
 MOCM.1a 0,250 h Cuadrilla K-Carpintería madera (a+c) 33,48 8,37 
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 PEMN.1g 0,060 m³ Escuadría madera pino báltico 606,95 36,42 
 PRPP42b 0,300 l. Protector fondo tipo Xylamón 8,39 2,52 
 PRPP42e 0,300 l. Compuesto sales hidrosolubles CCA Tanalith 7,37 2,21 
 P%05 8,000 Kg Mortero decorat.ext.Durex 1000 41,20 3,30 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 52,80 3,17 
 Mano de obra.....................................  8,37 
 Materiales ..........................................  44,45 
 Otros ..................................................  3,17 
 TOTAL PARTIDA ..............................  55,99 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
 05.14 ud Escalera de madera castaño 
 Unidad de escalera de madera castaño en forma de "U", comunicación de tres niveles, 
formado por dos tramos de 340x120 cm. en proyección horizontal. compuesta por seis zancas de 100x140 mm., 
peldaños de madera de castaños de 1300x300x30 mm., barandilla del mismo material, con una altura de 90 cm. 
formada por pasamanos y barrotillos de madera de castaño de sección rectangular; construida en taller y montada en 
obra, anclada a solera de p. baja y vigas de cada una de las plantas, terminada y rematada. 
 MOCA.1b 3,000 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 117,90 
 PRSW50d 1,000 Ud Escalera madera dos tramos, ancho 1.20 m. 1.952,25 1.952,25 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 2.070,20 62,11 
 %P6CI 6,000 % Costes indirectos (6%) 2.132,30 127,94 
 Mano de obra.....................................  117,90 
 Materiales ..........................................  1.952,25 
 Otros ..................................................  190,05 
 TOTAL PARTIDA ..............................  2.260,20 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS con 
VEINTE CÉNTIMOS 
 05.15 ud Escalera de madera castaño 
 Unidad de escalera de madera castaño en forma de "U", comunicación de dos niveles, 
formado por dos tramos de 300x125 cm. en proyección horizontal. compuesta por seis zancas de 100x140 mm., 
peldaños de madera de castaños de 1300x300x30 mm., barandilla del mismo material, con una altura de 90 cm. 
formada por pasamanos y barrotillos de madera de castaño de sección rectangular; construida en taller y montada en 
obra, anclada a solera de p. baja y vigas de cada una de las plantas, terminada y rematada. 
 MOCA.1b 3,000 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 117,90 
 FFR 1,000 Ud Escalera madera tres tamos, ancho 1.25 m. 1.452,25 1.452,25 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 1.570,20 47,11 
 %P6CI 6,000 % Costes indirectos (6%) 1.617,30 97,04 
 Mano de obra.....................................  117,90 
 Materiales ..........................................  1.452,25 
 Otros ..................................................  144,15 
 TOTAL PARTIDA ..............................  1.714,30 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA 
CÉNTIMOS 
 05.16 m² Forjado panel THERMOCHIP THH/10-80-19 
 Formación de forjado horizontal forjados por panel sandwich ignífugo tipo 
THERMOCHIP THH/10-80-20 o equivalente, compuesto por un núcleo de poliestireno extruido tipo STYROFOAM IBF 
de 80 mm. de espesor, con lengüeta intermedia de fibra rígida para posibilitar el ensamblado entre paneles, capa 
inferior de aglomerado hidrófugo de 20 mm. de espesor y capa superior para revestir, con tablero también 
aglomerado ignífugado de 10 mm. De espesor, montado a matajunta de dimensiones 2440x600 mm. y espesor total 
110 mm. sobre correas de madera o acero (en Ud aparte), incluso parte proporcional de sellado de juntas entre 
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placas, clavazón y anclajes, medios auxiliares, medidas de protección y seguridad, totalmente rematado. 
 MOCM.1a 0,120 h Cuadrilla K-Carpintería madera (a+c) 33,48 4,02 
 PQTE16d 1,050 m² Panel sandwich THERMOCHIP THH/10-80-19 34,76 36,50 
 PQAA.9c 2,100 m Cinta 15 cm.autoadhesiva autoprotegida aluminio 1,90 3,99 
 P%05 8,000 Kg Mortero decorat.ext.Durex 1000 40,50 3,24 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 47,80 2,87 
 Mano de obra.....................................  4,02 
 Materiales ..........................................  43,73 
 Otros ..................................................  2,87 
 TOTAL PARTIDA ..............................  50,62 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
 05.2 kg Acero S-275JR (80/400 mm) estructuras soldadas 
 Acero S-275JR en estructuras electrosoldadas, con perfiles laminados HEB, IPN, IPE, 
UPN (de 80 a 400 mm.) para pilares, vigas, zunchos y correas, con parte proporcional de piezas de anclaje, angulares y 
casquillos, incluso desengrasado, chorreo de arena y dos manos de pintura anticorrosiva, montaje y colocación. 
Según CTE/DB-SE-A. (Criterios constructivos según NTE-EAS/EAV) 
 MOOH.1a 0,032 h Oficial 1ª Cerrajería Metal 17,22 0,55 
 MOOH.1c 0,023 h Especialista Cerrajería Metal 15,59 0,36 
 PEAP.1aa 1,050 kg Perfil HEB,IPE,IPN,UPN 80/400 mm.S-275JR 0,59 0,62 
 PRPP12b 0,030 l. Impr.minio de plomo (electrol.) 3,27 0,10 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 1,60 0,16 
 Materiales ..........................................  1,63 
 Otros ..................................................  0,16 
 TOTAL PARTIDA ..............................  1,79 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 05.3 kg Acero placas cimentación c/pernos acero liso 
 Acero en placas de anclaje para cimentación, en pletina o platabanda de acero, con 
pernos de acero liso de diámetro 20 mm. con cabeza roscada, tuerca y contratuerca para nivelación, incluso 
protección de dos manos de pintura antioxidante, montaje y nivelación. Según CTE/DB-SE-A. 
 MOOH.1b 0,090 h Oficial 2ª Cerrajería Metal 16,16 1,45 
 PEAP.5a 1,050 kg Acero pletinas y llantas p/medio 0,62 0,65 
 PEAA.1b 0,500 kg Acero liso AE-215-L red.Ø 10/25 mm 0,60 0,30 
 PRPP12b 0,026 l. Impr.minio de plomo (electrol.) 3,27 0,09 
 P%05 8,000 Kg Mortero decorat.ext.Durex 1000 1,00 0,08 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 2,60 0,26 
 Materiales ..........................................  2,57 
 Otros ..................................................  0,26 
 TOTAL PARTIDA ..............................  2,83 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 05.4 kg Pintura intumescente R-60 
 Repercusión por kg de acero, de recubrimiento de pintura ignífuga R-60 de carácter 
intumescente, para la protección contra el fuego de elementos estructurales metálicos, con un espesor mínimo de 
650 micras, hasta alcanzar una resistencia al fuego de sesenta minutos, según CTE/DB-SI, incluso parte proporcional 
de medios de seguridad y auxiliares. 
 MOOA.1b 0,008 H. Oficial 1ª 22,06 0,18 
 MOOA.1f 0,005 H. Peón ordinario 17,24 0,09 
 PRPP65a 0,005 l. Imprimación ingnífuga clorocaucho UNE 23721 4,31 0,02 
 PRPP65d 0,024 l. Pintura ingnífuga intumescente UNE-EN 1363 7,91 0,19 
 PRPP13a 0,006 l. Disolvente sintético y graso 1,21 0,01 
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 PRPP13i 0,006 l. Disolv.desengrasante tricloroeti 2,52 0,02 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 0,50 0,03 
 Mano de obra.....................................  0,27 
 Materiales ..........................................  0,24 
 Otros ..................................................  0,03 
 TOTAL PARTIDA ..............................  0,54 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 05.5 m Correas madera pino 160 e/80 mm. 
 Jácena o viga de madera de pino báltico, escuadría 160 mm. de canto y 80 mm. de 
espesor, para entramados de cubierta o entablonados horizontales, tratada en autoclave con sales hidrosolubles CCA 
(Cromo, Cobre, Arsénico) Tanalith o equivalente, y con protección anticarcoma tipo Xylamón-Fondo, montada y 
situada en obra con ayuda de maquinaria auxiliar, incluso parte proporcional de accesorios de acero cadmiado de 
fijación y enlace. (Según CTE/DB-SE-M) 
 MOCM.1a 0,080 h Cuadrilla K-Carpintería madera (a+c) 33,48 2,68 
 2 0,012 m3 Escuadria madera pino 606,95 7,28 
 PRPP42b 0,250 l. Protector fondo tipo Xylamón 8,39 2,10 
 PRPP42e 0,200 l. Compuesto sales hidrosolubles CCA Tanalith 7,37 1,47 
 P%0500 5,000 % Maquinaria auxiliar 3,60 0,18 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 13,70 0,82 
 Mano de obra.....................................  2,68 
 Materiales ..........................................  10,85 
 Otros ..................................................  1,00 
 TOTAL PARTIDA ..............................  14,53 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
 05.6 m Correas madera pino 200 e/80 mm. 
 Jácena o viga de madera de pino báltico, escuadría 200 mm. de canto y 80 mm. de 
espesor, para entramados de cubierta o entablonados horizontales, tratada en autoclave con sales hidrosolubles CCA 
(Cromo, Cobre, Arsénico) Tanalith o equivalente, y con protección anticarcoma tipo Xylamón-Fondo, montada y 
situada en obra con ayuda de maquinaria auxiliar, incluso parte proporcional de accesorios de acero cadmiado de 
fijación y enlace. (Según CTE/DB-SE-M) 
 MOCM.1a 0,080 h Cuadrilla K-Carpintería madera (a+c) 33,48 2,68 
 1 0,016 m3 Escuadria de madera de pino 606,95 9,71 
 PRPP42b 0,250 l. Protector fondo tipo Xylamón 8,39 2,10 
 PRPP42e 0,200 l. Compuesto sales hidrosolubles CCA Tanalith 7,37 1,47 
 P%0500 5,000 % Maquinaria auxiliar 3,60 0,18 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 16,10 0,97 
 Mano de obra.....................................  2,68 
 Materiales ..........................................  13,28 
 Otros ..................................................  1,15 
 TOTAL PARTIDA ..............................  17,11 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 05.7 m Correas madera pino 180 e/100 mm. 
 Jácena o viga de madera de pino báltico, escuadría 180 mm. de canto y 100 mm. de 
espesor, para entramados de cubierta o entablonados horizontales, tratada en autoclave con sales hidrosolubles CCA 
(Cromo, Cobre, Arsénico) Tanalith o equivalente, y con protección anticarcoma tipo Xylamón-Fondo, montada y 
situada en obra con ayuda de maquinaria auxiliar, incluso parte proporcional de accesorios de acero cadmiado de 
fijación y enlace. (Según CTE/DB-SE-M) 
 MOCM.1a 0,080 h Cuadrilla K-Carpintería madera (a+c) 33,48 2,68 
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 3 0,018 m3 Escuadria de madera de pino 606,95 10,93 
 PRPP42b 0,250 l. Protector fondo tipo Xylamón 8,39 2,10 
 PRPP42e 0,200 l. Compuesto sales hidrosolubles CCA Tanalith 7,37 1,47 
 P%0500 5,000 % Maquinaria auxiliar 3,60 0,18 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 17,40 1,04 
 Mano de obra.....................................  2,68 
 Materiales ..........................................  14,50 
 Otros ..................................................  1,22 
 TOTAL PARTIDA ..............................  18,40 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 05.8 m Correas madera pino 280 e/100 mm. 
 Jácena o viga de madera de pino báltico, escuadría 280 mm. de canto y 100 mm. de 
espesor, para entramados de cubierta o entablonados horizontales, tratada en autoclave con sales hidrosolubles CCA 
(Cromo, Cobre, Arsénico) Tanalith o equivalente, y con protección anticarcoma tipo Xylamón-Fondo, montada y 
situada en obra con ayuda de maquinaria auxiliar, incluso parte proporcional de accesorios de acero cadmiado de 
fijación y enlace. (Según CTE/DB-SE-M) 
 MOCM.1a 0,080 h Cuadrilla K-Carpintería madera (a+c) 33,48 2,68 
 4 0,028 m3 Escuadria madera pino 606,95 16,99 
 PRPP42b 0,250 l. Protector fondo tipo Xylamón 8,39 2,10 
 PRPP42e 0,200 l. Compuesto sales hidrosolubles CCA Tanalith 7,37 1,47 
 P%0500 5,000 % Maquinaria auxiliar 3,60 0,18 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 23,40 1,40 
 Mano de obra.....................................  2,68 
 Materiales ..........................................  20,56 
 Otros ..................................................  1,58 
 TOTAL PARTIDA ..............................  24,82 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
 05.9 m Jácena madera pino 160 e/100 mm. 
 Jácena o viga de madera de pino báltico, escuadría 160 mm. de canto y 100 mm. de 
espesor, para entramados de cubierta o entablonados horizontales, tratada en autoclave con sales hidrosolubles CCA 
(Cromo, Cobre, Arsénico) Tanalith o equivalente, y con protección anticarcoma tipo Xylamón-Fondo, montada y 
situada en obra con ayuda de maquinaria auxiliar, incluso parte proporcional de accesorios de acero cadmiado de 
fijación y enlace. (Según CTE/DB-SE-M) 
 MOCM.1a 0,080 h Cuadrilla K-Carpintería madera (a+c) 33,48 2,68 
 5 0,016 m3 Escuadria madera de pino 606,95 9,71 
 PRPP42b 0,250 l. Protector fondo tipo Xylamón 8,39 2,10 
 PRPP42e 0,200 l. Compuesto sales hidrosolubles CCA Tanalith 7,37 1,47 
 P%0500 5,000 % Maquinaria auxiliar 3,60 0,18 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 16,10 0,97 
 Mano de obra.....................................  2,68 
 Materiales ..........................................  13,28 
 Otros ..................................................  1,15 
 TOTAL PARTIDA ..............................  17,11 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 06.1 m² Pendiente panel THERMOCHIP TDcH/10-100-19 castaño 
 Formación de tablero o pendientes para cubiertas inclinadas vistas por el interior, con 
panel sandwich tipo THERMOCHIP TDcH/10-100-19 o equivalente, compuesto por un núcleo de poliestireno extruido 
tipo STYROFOAMIBF de 100 mm. de espesor, con lengüeta intermedia de fibra rígida, para posibilitar el ensamblado 
entre paneles, capa superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm. de espesor y capa inferior o vista de friso de DM 
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hidrófugo rechapado de madera de castaño con espesor 10 mm., montado a matajunta de dimensiones 2400x550 
mm. y espesor total 129 mm. sobre correas de madera o acero (en Ud aparte), incluso parte proporcional de sellado 
de juntas entre placas, lámina bituminosa como barrera de vapor, clavazón y anclajes, medios auxiliares, medidas de 
protección y seguridad, totalmente rematado. (Criterios constructivos según CTE/DB-HS-1 
 MOCM.1a 0,120 h Cuadrilla K-Carpintería madera (a+c) 33,48 4,02 
 PQTE13ea 1,050 m² Panel sandwich THERMOCHIP TDcH/10/100/19 57,18 60,04 
 PQAA.6a 1,100 m² Lámina bituminosa barrera vapor Al.50/1000 3,02 3,32 
 PQAA.9c 2,100 m Cinta 15 cm.autoadhesiva autoprotegida aluminio 1,90 3,99 
 P%05 8,000 Kg Mortero decorat.ext.Durex 1000 67,40 5,39 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 76,80 4,61 
 Mano de obra.....................................  4,02 
 Materiales ..........................................  72,74 
 Otros ..................................................  4,61 
 TOTAL PARTIDA ..............................  81,37 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
 06.2 M2 Enrastrelado cubierta c/clavazón 
 Enrastrelado de cubierta con rastrel de pino norte en piezas trapezoidales de 40x30 
mm., tratados previamente en autoclave con CCA (Cromo, Cobre, Arsénico) tipo Tanalith o equivalente y Xilamon-
fondo, fijadas directamente con clavos de acero galvanizado, incluso replanteo, nivelado, limpieza, medios auxiliares 
y de seguridad. Totalmente colocado. 
 MOCA.1a 0,080 H. Cuadrilla A-Construcción (b+b+f) 61,36 4,91 
 PQTW10a 4,400 Ml Rastrel trapez.pino norte 40x30 mm. 0,29 1,28 
 PRPP42b 0,200 l. Protector fondo tipo Xylamón 8,39 1,68 
 PRPP46b 0,250 l. Tinte universal agua/disolvente 11,06 2,77 
 P%05 8,000 Kg Mortero decorat.ext.Durex 1000 5,70 0,46 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 11,10 0,67 
 Mano de obra.....................................  4,91 
 Materiales ..........................................  6,19 
 Otros ..................................................  0,67 
 TOTAL PARTIDA ..............................  11,77 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 06.3 Ud Ventana giratoria madera s/teja 140x114 cm. 
 Ventana giratoria de madera para cubiertas de teja, fibrocemento, o materiales de 
cubrición ondulados, con pendientes superiores a 20º, mod.GGL de Velux o equivalente, de dimensiones exteriores 
del marco 140x114 cm., compuesta por cerco y hoja de madera de pino de Suecia, tapajuntas especial tipo EDW de 
chapa de aluminio en el exterior del tejado, acristalamiento aislante con cámara, incluso p.p.de accesorios de anclaje, 
material y medios auxiliares; totalmente montada. 
 MOCA.1b 1,400 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 55,02 
 PQLV.1aia 1,000 Ud Ventana girator.madera 140x114 cm. 261,83 261,83 
 PQLV.3ia 1,000 Ud Tapajuntas Velux 140x114 cm.c/ondulada 57,06 57,06 
 P%05 8,000 Kg Mortero decorat.ext.Durex 1000 318,90 25,51 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 399,40 11,98 
 Mano de obra.....................................  55,02 
 Materiales ..........................................  344,40 
 Otros ..................................................  11,98 
 TOTAL PARTIDA ..............................  411,40 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA 
CÉNTIMOS 
 06.4 M2 Teja cerámica plana roja 
  
PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 REHABILITACION DE LA CASA-PALACIO DE CAÑE Y RECONVERSIÓN DEL COMPLEJO EN ESTABLECIMIENTO RURAL 
  
 CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
Raquel Álvarez González                                    IV. Mediciones y presupuesto                                                    Página 45 de 149 
 
 Cubrición con teja cerámica plana roja de dimensiones 43x26 cm., tomada con mortero 
de cemento (1/8) M-20, recibida una de cada cinco hiladas mas las tres primeras de borde, incluso replanteo, p.p.de 
piezas de ventilación, y limahoyas en encuentros de aguas, limpieza, medios auxiliares y de seguridad. Totalmente 
terminada. (Criterios constructivos según NTE-QTT-12) 
 MOCA.1a 0,120 H. Cuadrilla A-Construcción (b+b+f) 61,36 7,36 
 PQTT.2a 12,500 Ud Teja cerámica plana c/roja 0,38 4,75 
 PBPM.1a 0,015 M3 Mortero seco cemento gris M-20 57,07 0,86 
 P%05 8,000 Kg Mortero decorat.ext.Durex 1000 5,60 0,45 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 13,40 0,40 
 Mano de obra.....................................  7,36 
 Materiales ..........................................  6,06 
 Otros ..................................................  0,40 
 TOTAL PARTIDA ..............................  13,82 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 06.5 Ml Cumbrera teja cerámica 
 Cumbrera con teja cerámica de 43x26 cm., asentada con mortero de cemento (1/8) M-
20, incluso solapes, p.p.de piezas de principio y final de cumbrera, limpieza, medios auxiliares y de seguridad. 
Totalmente rematada. (Criterios constructivos según NTE-QTT) 
 MOCA.1a 0,050 H. Cuadrilla A-Construcción (b+b+f) 61,36 3,07 
 PQTT.4a 2,600 Ud Teja cerámica cumbrera 1,20 3,12 
 PBPM.1a 0,015 M3 Mortero seco cemento gris M-20 57,07 0,86 
 P%05 8,000 Kg Mortero decorat.ext.Durex 1000 4,00 0,32 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 7,40 0,22 
 Mano de obra.....................................  3,07 
 Materiales ..........................................  4,30 
 Otros ..................................................  0,22 
 TOTAL PARTIDA ..............................  7,59 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
 06.6 m Alero canecillos madera tablero madera 
 Alero formado por canecillo de madera de 95x10x14 cm separados 50 cm y tabla de 
madera machihembrada de 2,3 cm clavada al canecillo con un vuelo de 50 cm, incluso barnizado y recibido al forjado, 
medios auxiliares. Medido en su longitud. 
 MOCA.1a 0,770 H. Cuadrilla A-Construcción (b+b+f) 61,36 47,25 
 P05NM010 2,150 u Canecillo madera 95x10x14 cm 14,62 31,43 
 P05EM030 0,550 m2 Tabla madera machihembrada e=23mm 12,95 7,12 
 P25WD070 0,128 kg Disolvente espec. lacas-aparejo 3,52 0,45 
 P25JM010 0,330 l E. metálico rugoso Ferrum 17,33 5,72 
 P25MB050 0,150 l Barniz sint. mate. int/ext 10,85 1,63 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 93,60 2,81 
 Mano de obra.....................................  47,25 
 Materiales ..........................................  46,35 
 Otros ..................................................  2,81 
 TOTAL PARTIDA ..............................  96,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 06.7 Ml Canalón cobre circular DS-20 cm. 
 Canalón de cobre, sección semicircular de 20 cm. de desarrollo, con p.p.de piezas 
especiales de ensamble, derivación a bajantes y accesorios de cuelgue y fijación cada 33 cm.; incluso andamiaje, 
medios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente instalado. 
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 MOCI.1a 0,250 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 9,36 
 PQTC25a 1,050 Ml Canalón cobre circular DS-20 18,84 19,78 
 PQTC27b 0,120 Ud Pieza cobre conexión bajante Ø 80 mm. 1,49 0,18 
 PQTC28a 3,000 Ud Palomilla pletina cobre 20x4 mm. 1,85 5,55 
 PQTC30ba 0,100 Ud Pieza cobre tapón 60x100 1,10 0,11 
 PQTC30ca 0,200 Ud Manguito cobre j/dilat.60x100 14,88 2,98 
 P%05 8,000 Kg Mortero decorat.ext.Durex 1000 28,60 2,29 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 40,30 1,21 
 Mano de obra.....................................  9,36 
 Materiales ..........................................  30,89 
 Otros ..................................................  1,21 
 TOTAL PARTIDA ..............................  41,46 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 06.8 Ml Bajante cobre engatillada Ø 120 mm 
 Bajante circular de cobre doble engatillado DIN 18461, de 100 mm. de diámetro 
dispuesta en exterior de fachadas, para evacuación de aguas pluviales, incluso p.p.de piezas especiales, accesorios de 
anclaje y fijación, andamiaje y medios auxiliares, montaje y conexiones, totalmente instalada. 
 MOCI.1a 0,280 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 10,48 
 YSEB.6c 1,000 Ml Bajante cobre engatillada Ø 100 mm 13,75 13,75 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 24,20 0,73 
 Mano de obra.....................................  10,48 
 Materiales ..........................................  13,75 
 Otros ..................................................  0,73 
 TOTAL PARTIDA ..............................  24,96 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 06.9 m Forrado chimenea ladrillo 
 Forrado de conducto de chimenea sobre faldón de cubierta realizado con fábrica de 1/2 
pie de espesor de ladrillo perforado de 7cm, hasta 0,20 m2 de sección libre del hueco o del conducto; enfoscado 
exterior de la fábrica con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10, confeccionado 
con hormigonera de 200 l, s/RC-08; sellado perimetral en el encuentro con el faldón mediante lámina de PVC flexible 
Novanol gris de 1,2 mm; recibido de caperuza de chapa galvanizada para 200 mm de diámetro con mortero de 
cemento de tipo M-5, incluso replanteo. Medido en su longitud. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 
 MOCA.1a 0,770 H. Cuadrilla A-Construcción (b+b+f) 61,36 47,25 
 P01LT020 0,090 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 72,57 6,53 
 P10CCM030 1,000 m Cond.vent.chapa galvan.e=1mm D=20cm 13,61 13,61 
 P10CHA030 0,600 u Sombr.normal chapa galvanizada D=20cm 12,83 7,70 
 P06SL350 0,900 m2 Lám. PVC Novanol 1,2 mm gris 13,04 11,74 
 P06SL355 0,055 kg Adhesivo soldador PVC PG-30 8,34 0,46 
 P06SL360 0,025 kg Sellante líquido de PVC PG-40 9,54 0,24 
 P04RR050 3,000 kg Mortero revoco CSIV-W1 1,13 3,39 
 A02A080 0,080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 47,61 3,81 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 94,70 2,84 
 Mano de obra.....................................  47,25 
 Materiales ..........................................  47,48 
 Otros ..................................................  2,84 
 TOTAL PARTIDA ..............................  97,57 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
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 07.1 m² Fábrica bloque termoarcilla 30x19x24 cm 
 Fábrica de bloque hueco cerámico termoarcilla de 30x19x24 cm., recibido con mortero 
de cemento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, de masa mínima 177,03 kg/m², 
incluso replanteo, aplomado y nivelación de hiladas, con parte proporcional de formación de dinteles, hormigonado 
de pilastras o zunchos de rigidización, piezas especiales, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. (Criterios 
constructivos según NTE-FFB-6) 
 MOCA.1b 0,360 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 14,15 
 PFFC13c 19,000 ud Bloque cerámico termoarcilla 30x19x24 cm 0,50 9,50 
 PBPM.1c 0,030 M3 Mortero seco cemento gris M-40 64,47 1,93 
 PBPH.1baa 0,025 M3 H-25 a.15/20 mm.plástica CEM-II 77,00 1,93 
 PEAR.2a 2,800 Kg Armadura 0,35 0,98 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 28,50 2,85 
 Mano de obra.....................................  14,15 
 Materiales ..........................................  14,34 
 Otros ..................................................  2,85 
 TOTAL PARTIDA ..............................  31,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 07.2 m Restitución cornisa piedra c/anclajes a zuncho/fabricas 
 Restitución de cornisa de piedra labrada (caliza o arenisca, igual a la existente), en 
encuentro de muros de cerramiento de mampostería o sillería con aleros de cubierta, sección máxima estimada 
20x50 cm. y perfil labrado manual en cuarto de círculo o pecho de paloma, anclada mediante horquillas U de acero 
inoxidable al zuncho de hormigón de coronación de muros, con mortero de resina epoxi Tecnopox-FL o equivalente, 
comprendiendo la ejecución de los taladros en la cornisa, disposición de las horquillas (2 Udxml) y retacado de la 
resina, incluso medios auxiliares, andamiaje y apeos, medidas de protección y seguridad. 
 MOCC.1a 9,000 h Cuadrilla Canteros (Oficial 1ª Cantero +  Peón Ordinario) 35,65 320,85 
 MOCA.1b 0,750 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 29,48 
 PRPC25a 2,000 ud Anclaje regulable de varilla acero inox. Ø 5 mm. 1,85 3,70 
 PBVA.7b 0,900 kg Adhesivo de resinas epoxi tipo R2T KERAKOLL Superflex ECO8,96 8,06 
 PBRS.2a 0,100 m³ Bloque caliza cortado a 6 caras 456,80 45,68 
 PBVA11b 0,300 kg Masilla epoxi tipo Adhepox-SPFM 11,62 3,49 
 P%05 8,000 Kg Mortero decorat.ext.Durex 1000 60,90 4,87 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 416,10 24,97 
 Mano de obra.....................................  29,48 
 Materiales ..........................................  386,65 
 Otros ..................................................  24,97 
 TOTAL PARTIDA ..............................  441,10 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con 
DIEZ CÉNTIMOS 
 07.3 m² Tratamiento limpieza cantería chorro de arena 
 Tratamiento de limpieza de cantería, muros de mampostería o sillería, con abrasión de 
chorro de arena a presión, incluso parte proporcional de retirada de material sobrante, medios auxiliares, medidas de 
protección y seguridad. 
 MOCA.1b 0,230 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 9,04 
 PBRA.3a 0,150 m³ Arena de sílice 12,70 1,91 
 AMMP.7a 0,150 h Equipo chorro arena o agua con compresor 23,70 3,56 
 AMMD.5d 0,015 Ud Contenedor 10 m3.s/camión 95,00 1,43 
 MMMW.6a 0,250 Tm Canon de vertido residuos clasificados 5,30 1,33 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 17,30 1,04 
 Mano de obra.....................................  9,04 
 Maquinaria .........................................  1,33 
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 Materiales ..........................................  6,90 
 Otros ..................................................  1,04 
 TOTAL PARTIDA ..............................  18,31 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
 07.4 m² Rejunteado mampostería c/mortero de cal 
 Rejunteado marcado en resalte para mamposterías, con mortero de cal coloreado con 
pigmentos naturales, retacado previo del fondo de junta con mortero de cemento M-7,5 gris hidrófugo (resistencia a 
compresión >=7,5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, y formación de junta con pasta de cemento y cal, incluso limpieza 
final, medios auxiliares, medidas de protección y seguridad. 
 MOCC.1a 0,380 h Cuadrilla Canteros (Oficial 1ª Cantero +  Peón Ordinario) 35,65 13,55 
 ACCM.8b 0,040 m³ Mortero de cal con gravilla 77,39 3,10 
 PBPM.1f 0,020 m³ Mortero albañilería M-7,5 gris hidrófugo i/p.p.alquiler de silo98,93 1,98 
 ACCL.2a 0,040 m³ Pasta de cemento CEM-II 139,92 5,60 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 24,20 1,45 
 Materiales ..........................................  24,23 
 Otros ..................................................  1,45 
 TOTAL PARTIDA ..............................  25,68 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
 07.5 m Cosido grietas con grapas de acero galvanizado 
 Cosido de grietas/fisuras en muros de mampostería concertada o fábricas de ladrillo 
macizo, mediante grapas de acero (5 Ud/ml) galvanizado en caliente, comprendiendo la apertura de rozas y taladros, 
montaje de las grapas con mortero de resina epoxi y posterior restitución del revestimiento, con mortero de revoque 
CS III-W1 hidrófugo, incluso medios auxiliares, medidas de protección y seguridad, y limpieza final. 
 MOCC.1a 0,600 h Cuadrilla Canteros (Oficial 1ª Cantero +  Peón Ordinario) 35,65 21,39 
 PBVG.1a 5,000 ud Grapa anclaje cantería Ø 5 mm galvanizada 0,85 4,25 
 PBPM.3ba 0,006 m³ Mortero para revoque CS III-W1 gris hidrófugo i/p.p.alquiler sil147,17 0,88 
 PBVA.7b 0,020 kg Adhesivo de resinas epoxi tipo R2T KERAKOLL Superflex ECO8,96 0,18 
 P%05 8,000 Kg Mortero decorat.ext.Durex 1000 5,30 0,42 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 27,10 1,63 
 Materiales ..........................................  27,12 
 Otros ..................................................  1,63 
 TOTAL PARTIDA ..............................  28,75 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
 07.6 m² Protección impermeable BPS-7700 
 Tratamiento impermeable de protección sobre fachadas de cantería, muros de 
mampostería, sillería o fábricas de ladrillo, con dos manos de solución BPS-7700 o equivalente, aplicada a brocha y 
pulverizador, incluso medios auxiliares, medidas de protección y seguridad. 
 . 
 MOCA.1b 0,240 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 9,43 
 PBAI19c 0,500 l. Protección impermeable AGS-7700 13,94 6,97 
 P%05 8,000 Kg Mortero decorat.ext.Durex 1000 7,00 0,56 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 17,00 1,02 
 Mano de obra.....................................  9,43 
 Materiales ..........................................  7,53 
 Otros ..................................................  1,02 
 TOTAL PARTIDA ..............................  17,98 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
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 07.7 m² Revestimiento exterior bicapa (OC) CS III-W2 liso 
 Revestimiento de paramentos exteriores con mortero hidráulico decorativo, tipo (OC) 
CS III-W2 DUREXPLAN o equivalente, acabado fratasado fino, aplicado a llana y fratás, en una capa de espesor no 
inferior a 8 mm. Sobre enfoscado previo de mortero base impermeabilizante de 15 mm. de espesor mínimo, incluso 
preparación previa del soporte, ejecución de despieces, parte proporcional de andamiaje y medios auxiliares. 
(Criterios constructivos según CTE/DB-HS-1. Condición R3) 
 MOCA.1b 0,550 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 21,62 
 PRPR17a 33,000 kg Mortero base pigmentado (OC) CS-IV-W1 tipo Predurex 0,25 8,25 
 PRPR15b 14,000 kg Mortero decorativo p/exteriores (OC) CS-III-W2 tipo Durexplan0,29 4,06 
 PBAA.1a 0,008 M3 Agua 0,54 0,00 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 33,90 2,03 
 Mano de obra.....................................  21,62 
 Materiales ..........................................  12,31 
 Otros ..................................................  2,03 
 TOTAL PARTIDA ..............................  35,96 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 07.8 m Vierteaguas caliza 35/45 cm.e/3 cm. 
 Vierteaguas de piedra natural caliza, en piezas de 35/45 cm. de ancho y espesor 3 cm., 
recibido con mortero de cemento M-5 gris hidrófugo (resistencia a compresión >=5 N/mm²), incluso rejuntado y 
sellado con lechada de cemento blanco, limpieza y medios auxiliares. 
 MOCA.1b 0,420 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 16,51 
 PFRV.6b 1,050 m Vierteaguas piedra caliza 35/45 cm.e/3 cm. 17,67 18,55 
 PBPM.1d 0,010 m³ Mortero albañilería M-5 gris hidrófugo i/p.p.alquiler de silo93,48 0,93 
 ACCL.1c 0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL-I 94,68 0,09 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 36,10 2,17 
 Mano de obra.....................................  16,51 
 Materiales ..........................................  19,57 
 Otros ..................................................  2,17 
 TOTAL PARTIDA ..............................  38,25 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 
 08.1 m² Solera M-5 base pavimento cerámico 
 Solera de 1.5 cm. de espesor mínimo, para base de pavimentos cerámicos, realizada 
con mortero de cemento M-5 con arena (resistencia a compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, incluso 
extendido, nivelado y regleado. (Criterios constructivos según NTE-RSS) 
 MOCA.1b 0,100 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 3,93 
 ACCM.2a 0,055 m³ Mortero de cemento M-5 con arena lavada de cantera 72,43 3,98 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 7,90 0,79 
 Mano de obra.....................................  3,93 
 Materiales ..........................................  3,98 
 Otros ..................................................  0,79 
 TOTAL PARTIDA ..............................  8,70 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 08.2 m² Pavimento arcilla cocida 33x33 cm. con junta vista 
 Pavimento de baldosa de arcilla cocida, de dimensiones 33x33 cm., con junta vista de 4 
mm. mediante separadores o crucetas de PVC, recibido con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a compresión 
>=5 N/mm²) segúnUNE-EN 998-2, incluso rejuntado con pasta selladora de epoxi color estándar tipo FUGABELLA o 
equivalente, y limpieza. Reacción al fuego A1FL-s1 según CTE/DB-SI. (Criterios constructivos según NTE-RSR-2). 
 MOCA.1b 0,600 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 23,58 
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 PRSC.2i 1,050 m² Baldosa arcilla cocida 33x33 cm. 7,66 8,04 
 PBPM.1c 0,020 M3 Mortero seco cemento gris M-40 64,47 1,29 
 PBVA.5b 1,300 kg Pasta selladora para juntas epoxi color estándar Fugalite ECO9,70 12,61 
 P%05 8,000 Kg Mortero decorat.ext.Durex 1000 21,90 1,75 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 47,30 4,73 
 Mano de obra.....................................  23,58 
 Materiales ..........................................  23,69 
 Otros ..................................................  4,73 
 TOTAL PARTIDA ..............................  52,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS 
 08.3 m² Baldosa de gres 61.5x61.5 cm. antideslizante 
 Pavimento con baldosas de gres de dimensiones 61.5x61.5 cm., acabado antideslizante, 
de marca Roca, Serie Legend Base Vison estilo piedra, o similar, recibidas con adhesivo cementoso de deslizamiento 
reducido tipo C1T según UNE-EN 12004:2008, incluso nivelado, rejuntado con pasta selladora de epoxi color estándar 
tipo FUGA-BELLA o equivalente, limpieza, etc. Reacción al fuego A1FL-s1 según CTE/DB-SI. (Criterios constructivos 
según NTE-RSR-2). 
 MOCA.1b 0,500 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 19,65 
 PRSC40ed 1,050 m² Gres antideslizante 61.5x61.5 cm. 35,13 36,89 
 PRSC42b 1,000 m Rodapié porcelánico pulido 30x8 cm. 9,49 9,49 
 PBVA.4b 5,200 kg Adhesivo cementoso gris tipo C1T KERAKOLL Súper-K ECO 0,25 1,30 
 PBVA.5b 1,100 kg Pasta selladora para juntas epoxi color estándar Fugalite ECO9,70 10,67 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 78,00 7,80 
 Mano de obra.....................................  19,65 
 Materiales ..........................................  58,35 
 Otros ..................................................  7,80 
 TOTAL PARTIDA ..............................  85,80 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA 
CÉNTIMOS 
 08.4 m2 Baldosa de gres 19.5x120 cm. antideslizante 
 Pavimento con baldosas de gres de dimensiones 19.5x120 cm., acabado antideslizante, 
de marca Roca, Serie October Base Chateau Roble, o similar, recibidas con adhesivo cementoso de deslizamiento 
reducido tipo C1T según UNE-EN 12004:2008, incluso nivelado, rejuntado con pasta selladora de epoxi color estándar 
tipo FUGA-BELLA o equivalente, limpieza, etc. Reacción al fuego A1FL-s1 según CTE/DB-SI. (Criterios constructivos se 
gún NTE-RSR-2). 
 MOCA.1b 0,500 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 19,65 
 125 1,050 m2 Gres antideslizante 19.5x120 cm. 36,25 38,06 
 PRSC42b 1,000 m Rodapié porcelánico pulido 30x8 cm. 9,49 9,49 
 PBVA.4b 5,200 kg Adhesivo cementoso gris tipo C1T KERAKOLL Súper-K ECO 0,25 1,30 
 PBVA.5b 1,100 kg Pasta selladora para juntas epoxi color estándar Fugalite ECO9,70 10,67 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 79,20 7,92 
 Mano de obra.....................................  19,65 
 Materiales ..........................................  59,52 
 Otros ..................................................  7,92 
 TOTAL PARTIDA ..............................  87,09 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 08.5 m² Gres porcelánico i/rodapié 20x20 cm antideslizante con junta vis 
 Pavimento con baldosas de gres porcelánico de dimensiones 20x20 cm., acabado 
antideslizante, con junta vista de 5 mm mediante separadores crucetas de PVC, recibidas con mortero de cemento M-
7,5 gris (resistencia a compresión >=7,5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, con parte proporcional de rodapié de 8 cm del 
mismo material, acabado natural, incluso nivelado, rejuntado con pasta selladora de epoxi color estándar tipo 
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FUGABELLA o equivalente, limpieza, etc. Reacción al fuego A1FL-s1 según CTE/DB-SI. (Criterios constructivos según 
 NTE-RSR-2). 
 MOCA.1b 0,500 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 19,65 
 PRSC40ac 1,050 m² Gres porcelánico 20x20 cm.antideslizante 9,89 10,38 
 PRSC42a 1,000 m Rodapié porcelánico natural 30x8 cm. 3,65 3,65 
 PBPM.1e 0,022 m³ Mortero albañilería M-7,5 gris i/p.p.alquiler de silo 86,99 1,91 
 PBVA.5b 1,750 kg Pasta selladora para juntas epoxi color estándar Fugalite ECO9,70 16,98 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 52,60 5,26 
 Mano de obra.....................................  19,65 
 Materiales ..........................................  32,92 
 Otros ..................................................  5,26 
 TOTAL PARTIDA ..............................  57,83 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
 08.6 m² Pavimento tarima castaño con rodapié 
 Pavimento de tarima con tabla machihembrada de madera de castaño de dimensiones 
90x22 mm., clavadas sobre rastreles de pino vacsolizado de 50x30 mm. cada 30 cm., recibidos con tacos metálicos 
sobre el forjado o solera, incluso montaje de rastreles, parte proporcional de rodapié macizo de madera de castaño 
de 70x10 mm., acuchillado, lijado, afinado y acabado con tres manos de barniz satinado de poliuretano. Reacción al 
fuego CFL-s2 según CTE/DB-SI. (Criterios constructivos según NTE-RSR-13 y RSR-27). 
 MOCM.1a 0,660 h Cuadrilla K-Carpintería madera (a+c) 33,48 22,10 
 MOCA.1b 0,250 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 9,83 
 PRSM.5c 1,050 m² Tarima de castaño machihembrada 90x22 mm. 17,89 18,78 
 PRSM15b 1,200 m Rodapié macizo pino báltico 70x10 mm. 1,62 1,94 
 PRSM17a 5,000 m Rastrel trapezoidal pino báltico vacsolizado 50x35 mm. 1,03 5,15 
 PEAW.8a 8,000 ud Tornillo autorroscante 0,48 3,84 
 AMMP.4b 0,115 h Acuchilladora tarima-parquet 22,34 2,57 
 PRPP39a 0,700 l. Barniz poliuretano satinado pavimentos 5,33 3,73 
 P%05 8,000 Kg Mortero decorat.ext.Durex 1000 33,40 2,67 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 70,60 7,06 
 Mano de obra.....................................  31,93 
 Materiales ..........................................  38,68 
 Otros ..................................................  7,06 
 TOTAL PARTIDA ..............................  77,67 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
 09.1 m² Fábrica ladrillo macizo 1/2 pie 24x11,7x8,5 cm. 
 Fábrica de ladrillo macizo de 24x11,7x8,5 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, y encadenados con celosía 
Murfor 107 RND 4/Z/100 cada 6 hiladas, de masa mínima 177,58 kg/m², incluso replanteo, aplomado y nivelación de 
hiladas, con parte proporcional de encuentros y enlaces de acero galvanizado, humedecido de piezas, limpieza y 
medios auxiliares. (Criterios constructivos según CTE/DB-HS-1, juntas tipo C1). 
 MOCA.1b 0,440 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 17,29 
 PFFC.8c 0,048 mUd Ladrillo cerámico macizo 24x11,7x8 cm 110,77 5,32 
 PBPM.1c 0,028 M3 Mortero seco cemento gris M-40 64,47 1,81 
 PBTA11a 1,300 kg Fleje de acero laminado galvanizado espesor medio 0,69 0,90 
 PEAM10a 1,850 m Malla Murfor 107 RND 4/Z/100 1,35 2,50 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 27,80 2,78 
 Mano de obra.....................................  17,29 
 Materiales ..........................................  10,53 
 Otros ..................................................  2,78 
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 TOTAL PARTIDA ..............................  30,60 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 09.10 ud Ayuda Albañilería Instalaciones 
 Ayuda de Albañilería a las Instalaciones de Fontanería, Saneamiento, Calefacción, 
Electricidad, Protección de Incendios, Ventilación, Telecomunicaciones, etc. 
 MOCA.1b 45,000 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 1.768,50 
 MMMW.3a 300,000 ud Pequeño material 0,65 195,00 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 1.963,50 196,35 
 Mano de obra.....................................  1.768,50 
 Materiales ..........................................  195,00 
 Otros ..................................................  196,35 
 TOTAL PARTIDA ..............................  2.159,85 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS 
con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 09.2 m2 Trasdos s.placo 63/48 (15+48) a 600 LM 
 Formado por una placa de yeso laminado Placo BA 15 de 15mm de espesor, atornillada 
a un lado de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de 48 
mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del trasdosado terminado de 63 mm. Incluso lana mineral 
Supralaine. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles 
perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Resistencia Térmica en 1,32 m2K/W. Arriostramientos al 
muro base cada 2,10 m. Instalado según la documentación actual de Placo y las normas UNE 102040 IN y UNE 102041 
IN. 
 MOCA.1b 0,210 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 8,25 
 P04PY023 1,050 m2 Placa yeso laminado BA 15 5,67 5,95 
 P04PW245 1,000 m Canal Stil R 48 1,56 1,56 
 P04PW163 2,100 m Montante Stil M 48 1,85 3,89 
 P04PW133 11,000 u Tornillo TTPC 25 0,01 0,11 
 P04PW135 5,000 u Tornillo TRPF 13 0,02 0,10 
 P04PW590 0,330 kg Pasta de juntas SN 1,27 0,42 
 P04PW608 1,400 m Cinta de juntas GR 0,05 0,07 
 P04PW540 0,450 m Banda estanca 45 0,36 0,16 
 P07TL450 1,000 m2 Lana Mineral Supralaine 600 espesor 45 3,25 3,25 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 23,80 0,71 
 Mano de obra.....................................  8,25 
 Materiales ..........................................  15,51 
 Otros ..................................................  0,71 
 TOTAL PARTIDA ..............................  24,47 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
 09.3 m² Tabique cartón-yeso simple placa 100/600 (70) 
 Tabiquería de distribución tipo PLADUR METAL 100/600 (70) o equivalente, formada 
por una estructura galvanizada de 72 mm., en canales como elemento horizontal, y montantes de 70 mm. como 
elemento vertical, con una separación entre ejes de 60 cm., y una placa de cartón-yeso terminación normal N-15 mm. 
de espesor por cada cara, a excepción de las zonas húmedas que tendrá un acabado WR. repelente al agua, dotado de 
aislamiento interior acústico con panel semirrígido de lana mineral ARENA-60 de 60 mm. de espesor, incluso 
replanteo, aplomado, nivelación, tratamiento de huecos, ejecución de ángulos, paso de instalaciones, acabado de 
juntas con cinta y enlucido de pasta, parte proporcional de banda acústica dispuesta entre las canales inferior y 
superior y el forjado o losa, así como en las caras laterales que quedan en contacto con el paquete de pavimento, 
accesorios de fijación y limpieza. Completamente terminado y listo para pintar. Reacción al fuego B-s1,d0 según 
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CTE/DB-SI (EI-30). (Criterios constructivos según NTE-PTP) 
 MOCA.1b 0,235 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 9,24 
 PFTY.1c 2,100 m² Placa cartón-yeso PLADUR N-15 mm. 4,82 10,12 
 PFTY20a 0,400 kg Pasta de agarre para placas de cartón-yeso 0,47 0,19 
 PFTY20b 0,900 kg Pasta de juntas para placas de cartón-yeso 0,98 0,88 
 PFTY21a 3,150 m Cinta de juntas para placas de cartón-yeso 0,07 0,22 
 PFTY14b 0,950 m Perfil canal galvanizado 73/30 mm. 1,38 1,31 
 PFTY13b 3,500 m Perfil montante galvanizado 70/40 mm. 1,57 5,50 
 PFTY18a 42,000 ud Tornillo PM-3,9x25 mm. 0,01 0,42 
 PNTL12c 1,050 m² Panel compacto lana mineral ARENA 60 espesor 60 mm. 3,20 3,36 
 PFTY22c 0,850 m Banda acústica 70 mm. 0,54 0,46 
 PFTY22d 0,850 m Banda acústica 95 mm. 0,74 0,63 
 P%05 8,000 Kg Mortero decorat.ext.Durex 1000 23,10 1,85 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 34,20 3,42 
 Mano de obra.....................................  9,24 
 Materiales ..........................................  24,94 
 Otros ..................................................  3,42 
 TOTAL PARTIDA ..............................  37,60 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 09.4 m² Tabique cartón-yeso doble placa 98/600(46) 
 Tabique de distribución tipo PLADUR METAL 98/600 (46) o equivalente, formado por 
una estructura galvanizada de 46 mm., canales horizontales de 48x30 mm. y montantes de 46x36 mm. dispuestos a 
60 cm. de intereje, y doble placa de cartón-yeso terminación normal N-13 mm. de espesor por cada cara, a excepción 
de las zonas húmedas que tendrá un acabado WR. repelente al agua, dotado de aislamiento interior acústico con 
panel semirrígido de lana mineral ARENA-40 de 40 mm. de espesor,incluso replanteo, aplomado, nivelación, 
tratamiento de huecos, ejecución de ángulos, paso de instalaciones, acabado de juntas con cinta y enlucido de pasta, 
parte proporcional de banda acústica dispuesta entre las canales inferior y superior y el forjado o losa, así como en las 
caras laterales que quedan en contacto con el paquete de pavimento, accesorios de fijación y limpieza. 
Completamente terminado y listo para pintar. Reacción al fuego B-s1,d0 según CTE/DB-SI (EI-60). (Criterios 
constructivos según NTE-PTP) 
 MOCA.1b 0,300 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 11,79 
 PFTY.1b 4,200 m² Placa cartón-yeso PLADUR N-13 mm. 4,22 17,72 
 PFTY20a 0,400 kg Pasta de agarre para placas de cartón-yeso 0,47 0,19 
 PFTY20b 0,900 kg Pasta de juntas para placas de cartón-yeso 0,98 0,88 
 PFTY21a 3,150 m Cinta de juntas para placas de cartón-yeso 0,07 0,22 
 PFTY14a 0,950 m Perfil canal galvanizado 48/30 mm. 1,14 1,08 
 PFTY13a 2,350 m Perfil montante galvanizado 46/36 mm. 1,31 3,08 
 PFTY18a 20,000 ud Tornillo PM-3,9x25 mm. 0,01 0,20 
 PFTY18b 30,000 ud Tornillo PM-3,9x35 mm. 0,02 0,60 
 PNTL12b 1,050 m² Panel compacto lana mineral ARENA 40 espesor 40 mm. 2,40 2,52 
 PFTY22c 0,850 m Banda acústica 70 mm. 0,54 0,46 
 PFTY22d 0,850 m Banda acústica 95 mm. 0,74 0,63 
 P%05 8,000 Kg Mortero decorat.ext.Durex 1000 27,60 2,21 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 41,60 4,16 
 Mano de obra.....................................  11,79 
 Materiales ..........................................  29,79 
 Otros ..................................................  4,16 
 TOTAL PARTIDA ..............................  45,74 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 09.5 m² Recibido carpintería madera exterior con mortero 
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 Recibido de carpintería de madera exterior o premarcos de madera, a fábricas de 
cerramiento, con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²), incluso aplomado, nivelado y 
medios auxiliares. 
 MOCA.1b 0,650 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 25,55 
 PBPM.1c 0,012 M3 Mortero seco cemento gris M-40 64,47 0,77 
 ACYP.2a 0,003 M3 Pasta yeso grueso YG amasado 82,58 0,25 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 26,60 2,66 
 Mano de obra.....................................  25,55 
 Materiales ..........................................  1,02 
 Otros ..................................................  2,66 
 TOTAL PARTIDA ..............................  29,23 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 09.6 m² Recibido cercos interiores madera con mortero 
 Recibido de cercos o premarcos interiores de madera a fábricas o tabiques de 
distribución, con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²), incluso aplomado, nivelado y 
medios auxiliares. 
 MOCA.1b 0,350 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 13,76 
 PBPM.1c 0,010 M3 Mortero seco cemento gris M-40 64,47 0,64 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 14,40 1,44 
 Mano de obra.....................................  13,76 
 Materiales ..........................................  0,64 
 Otros ..................................................  1,44 
 TOTAL PARTIDA ..............................  15,84 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 09.7 ud Recibido marco puerta ascensor con pernos 
 Recibido de marco de puerta de ascensor mediante anclajes-pernos de fijación 
mecánica y retacado con mortero de cemento M-5 (resistencia a compresión >=5 N/mm²), incluso apertura de huecos 
para garras y entregas, aplomado, nivelado y medios auxiliares. 
 MOCA.1b 2,000 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 78,60 
 PBPM.1c 0,030 M3 Mortero seco cemento gris M-40 64,47 1,93 
 PBVT.5b 3,500 ud Anclaje perno HILTI HSA-K M-8 mm 75/23 0,34 1,19 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 81,70 8,17 
 Mano de obra.....................................  78,60 
 Materiales ..........................................  3,12 
 Otros ..................................................  8,17 
 TOTAL PARTIDA ..............................  89,89 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
 09.8 ud Recibido de plato de ducha 
 Recibido de platos de ducha o medias bañeras, con ladrillo hueco sencillo y mortero de 
cemento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²), incluso tabicado de faldón, nivelado, limpieza y medios 
auxiliares. 
 MOCA.1b 1,000 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 39,30 
 PFFC.1c 0,013 mUd Ladrillo hueco sencillo 24x11,7x4 cm 62,10 0,81 
 PBPM.1c 0,005 M3 Mortero seco cemento gris M-40 64,47 0,32 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 40,40 4,04 
 Mano de obra.....................................  39,30 
 Materiales ..........................................  1,13 
 Otros ..................................................  4,04 
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 TOTAL PARTIDA ..............................  44,47 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
 09.9 ud Recibido de bañera 
 Recibido de bañera con ladrillo hueco sencillo y mortero de cemento M-5 gris 
(resistencia a compresión >=5 N/mm²), incluso tabicado de faldón, nivelado, limpieza y medios auxiliares. 
 MOCA.1b 2,000 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 78,60 
 PFFC.1c 0,036 mUd Ladrillo hueco sencillo 24x11,7x4 cm 62,10 2,24 
 PBPM.1c 0,025 M3 Mortero seco cemento gris M-40 64,47 1,61 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 82,50 8,25 
 Mano de obra.....................................  78,60 
 Materiales ..........................................  3,85 
 Otros ..................................................  8,25 
 TOTAL PARTIDA ..............................  90,70 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 10.1 m2 Carp. ext. castaño c/contrav. c/partelunas 
 Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, según diseño en 
documentación gráfica, en madera de castaño, con cerco sin carriles para persianas, con hojas con partelunas y con 
contraventanas de lamas de castaño, tipo mallorquina, incluso precerco de pino 70x30 mm., tapajuntas interiores 
lisos de pino melix macizos 70x12 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón, montada y con p.p. de barnizado dos 
manos de ventana y contraventanas, doble acristalamiento aislante, compuesto por dos lunas Float transparentes en 
composición 4-4 mm. con cámara estanca de 16 mm., cerrada por un perfil de aluminio relleno de un tamiz molecular 
que absorbe la humedad, tipo ISOLAR GLAS 4/16/4 mm. o equivalente, montado sobre la carpintería, incluso recibido 
con calzos de neopreno y sellado con doble junta de goma labiada APTK, incluso carriles aireadores higrorregulables, 
maneta y sistema de cierre con posición de microventilación, totalmente montada y rematada. 
 MOOM.1a 1,500 h Oficial 1ª Carpintero madera 17,89 26,84 
 MOOM.1c 1,500 h Especialista Carpintero madera 15,59 23,39 
 P11PP010 4,000 m Precerco de pino 70x30 mm. 2,53 10,12 
 P11X05bc 1,000 m2 Carp.ext.p.castaño c/partelunas 125,25 125,25 
 P13DT060 1,000 m2 Contraventana lamas 95,25 95,25 
 P11TM010 4,000 m Tapajuntas LM pino melix 70x12 1,90 7,60 
 P11RB070 12,000 u Pernio latón plano 80x52 mm. 1,00 12,00 
 P11WH010 1,000 u Cremona dorada tabla 5,16 5,16 
 P11WH060 1,000 u Cierre 3 puntos canto 70-150 cm. p/vent. 5,96 5,96 
 P11WH050 1,000 m Varilla dorada media caña p/cremonas 2,35 2,35 
 P11WP080 17,000 u Tornillo ensamble zinc/pavón 0,07 1,19 
 PFAC.1ad 1,000 m² Doble acristalamiento lunas Float 4/16/4 mm. 23,66 23,66 
 PFAW.1a 9,000 Ml Junta de goma APTK 0,37 3,33 
 YSVW17aa 1,100 ud Aireador higrorregulable EC HY 6/45 de S&P 23,35 25,69 
 P%0500 5,000 % Maquinaria auxiliar 291,90 14,60 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 382,40 38,24 
 Mano de obra.....................................  50,23 
 Materiales ..........................................  317,56 
 Otros ..................................................  52,84 
 TOTAL PARTIDA ..............................  420,63 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
 10.2 m2 P.E.  castaño laminado 2 hojas 
 Puerta de entrada de doble hoja, según diseño y documentación gráfica, con tablero de 
madera de castaño laminada formando cuarterones, de dimensiones totales 1480x2750 mm. y de e=40 mm, montada 
en taller sobre cerco de 160x45 mm. de madera de castaño, con todos sus herrajes de colgar y seguridad, tapajuntas 
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rechapado de castaño en ambas caras, embocadura exterior ,colocada en obra sobre precerco de pino de 
dimensiones 90x30 mm., cerradura de seguridad de 5 puntos, canto largo, tirador labrado y mirilla de latón gran 
angular, terminada con p.p. de vidrio en su parte superior tipo ISOLAR GLAS 4/16/4 mm. o equivalente, montado 
sobre la carpintería y medios auxiliares. 
 MOOM.1a 2,300 h Oficial 1ª Carpintero madera 17,89 41,15 
 MOOM.1c 2,300 h Especialista Carpintero madera 15,59 35,86 
 P11PP020 4,885 u Precerco de pino 90x30 mm p/puerta paso 10,22 49,92 
 P11P10e 4,885 u Galce DM R. castaño 70x30 mm. 3,34 16,32 
 P11T05e 9,770 u Tapajuntas DM MR castaño 70x10 mm. 1,67 16,32 
 P11L05aedb 1,000 u P.ent.castaño prov. 1480x2750mm 215,25 215,25 
 P11HB010 4,000 u Bisagra seguridad larga p.entra. 26,40 105,60 
 P11HB090 4,000 u Tornillo segur.cerco 152mm.codi. 0,42 1,68 
 P11HS050 1,000 u C.seguridad c/cantoner.4 vuel.5p 59,10 59,10 
 P11HT010 1,000 u Tirador p.entrada latón labrado 3,34 3,34 
 P11HM020 1,000 u Mirilla latón super gran angular 1,87 1,87 
 PFAC.1ad 1,000 m² Doble acristalamiento lunas Float 4/16/4 mm. 23,66 23,66 
 PFAW.1a 9,000 Ml Junta de goma APTK 0,37 3,33 
 P%0500 5,000 % Maquinaria auxiliar 496,40 24,82 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 598,20 59,82 
 Mano de obra.....................................  77,01 
 Materiales ..........................................  496,39 
 Otros ..................................................  84,64 
 TOTAL PARTIDA ..............................  658,04 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con 
CUATRO CÉNTIMOS 
 10.3 m2 P.E. castaño laminado 2 hojas acristaladas 
 Puerta de entrada de doble hoja acristalada, según diseño y documentación gráfica, 
con tablero de madera de castaño laminada formando cuarterones, de dimensiones totales 2060x2630 mm. y de 
e=40 mm, montada en taller sobre cerco de 160x45 mm. de madera de castaño, con todos sus herrajes de colgar y 
seguridad, tapajuntas rechapado de castaño en ambas caras, embocadura exterior ,colocada en obra sobre precerco 
de pino de dimensiones 90x30 mm., cerradura de seguridad de 5 puntos, canto largo, tirador labrado y mirilla de 
latón gran angular, terminada con p.p. de vidrio tipo ISOLAR GLAS 4/16/4 mm. o equivalente, montado sobre la 
carpintería y medios auxiliares. 
 MOOM.1a 2,300 h Oficial 1ª Carpintero madera 17,89 41,15 
 MOOM.1c 2,300 h Especialista Carpintero madera 15,59 35,86 
 P11PP020 4,885 u Precerco de pino 90x30 mm p/puerta paso 10,22 49,92 
 P11P10e 4,885 u Galce DM R. castaño 70x30 mm. 3,34 16,32 
 P11T05e 9,770 u Tapajuntas DM MR castaño 70x10 mm. 1,67 16,32 
 P11L05aedb 0,500 u P.ent.castaño prov. 1480x2750mm 215,25 107,63 
 P11HB010 4,000 u Bisagra seguridad larga p.entra. 26,40 105,60 
 P11HB090 4,000 u Tornillo segur.cerco 152mm.codi. 0,42 1,68 
 P11HS050 1,000 u C.seguridad c/cantoner.4 vuel.5p 59,10 59,10 
 P11HT010 1,000 u Tirador p.entrada latón labrado 3,34 3,34 
 P11HM020 1,000 u Mirilla latón super gran angular 1,87 1,87 
 PFAC.1ad 1,000 m² Doble acristalamiento lunas Float 4/16/4 mm. 23,66 23,66 
 PFAW.1a 9,000 Ml Junta de goma APTK 0,37 3,33 
 P%0500 5,000 % Maquinaria auxiliar 388,80 19,44 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 485,20 48,52 
 Mano de obra.....................................  77,01 
 Materiales ..........................................  388,77 
 Otros ..................................................  67,96 
 TOTAL PARTIDA ..............................  533,74 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con 
SETENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 10.4 m² Galería madera castaño acristalada 
 Galería de cerramiento de fachadas construida con carpintería fija de madera de 
castaño, segun diseño en documentación gráfica, formado por parte inferior ciega, huecos acristalados separados por 
pilaretes de 150x150 mm., y  friso superior, sección del marco 90 mm., anclada sobre solera, forjado superior y muros 
laterales, incluso premarco de madera de pino norte de 50x30 mm., tapajuntas de la misma madera, tratamiento de 
vacsolizado en autoclave de todas las piezas y protección previa antiparásitos tipo Xylamón-Fondo, totalmente 
montada y recibida, con p.p. de de vidrio tipo ISOLAR GLAS 4/16/4 mm. o equivalente, incluso carriles aireadores 
higrorregulables, maneta y sistema de cierre con posición de microventilación, y medios auxiliares. 
 MOCM.1a 0,800 h Cuadrilla K-Carpintería madera (a+c) 33,48 26,78 
 MOCA.1b 0,150 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 5,90 
 PFIC11cc 1,000 m² Carpintería para galería castaño 90 mm 215,00 215,00 
 PFVM.1a 1,500 m Premarco pino norte 40x25 mm. 2,91 4,37 
 PRPP42b 1,150 l. Protector fondo tipo Xylamón 8,39 9,65 
 PFAC.1ad 1,000 m² Doble acristalamiento lunas Float 4/16/4 mm. 23,66 23,66 
 PFAW.1a 9,000 Ml Junta de goma APTK 0,37 3,33 
 YSVW17aa 1,100 ud Aireador higrorregulable EC HY 6/45 de S&P 23,35 25,69 
 P%05 8,000 Kg Mortero decorat.ext.Durex 1000 256,00 20,48 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 334,90 20,09 
 Mano de obra.....................................  32,68 
 Materiales ..........................................  302,18 
 Otros ..................................................  20,09 
 TOTAL PARTIDA ..............................  354,95 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 10.5 m2 Balconada madera castaño sin acristalar 
 Balconada en fachadas construida con carpintería fija de madera de castaño, segun 
diseño en documentación gráfica, formado por parte inferior ciega, huecos separados por pilaretes de 150x150 mm., 
y  friso superior, barandilla y pasamanos del mismo material, sección del marco 90 mm., anclada sobre forjado 
superior, inferior y muros laterales, tratamiento de vacsolizado en autoclave de todas las piezas y protección previa 
antiparásitos tipo Xylamón-Fondo, totalmente montada y recibida, con p.p. de medios auxiliares. 
 MOCM.1a 0,800 h Cuadrilla K-Carpintería madera (a+c) 33,48 26,78 
 MOCA.1b 0,150 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 5,90 
 FDS 1,000 m2 Carpinteria balconada castaño 175,00 175,00 
 PRPP42b 1,150 l. Protector fondo tipo Xylamón 8,39 9,65 
 P%05 8,000 Kg Mortero decorat.ext.Durex 1000 9,70 0,78 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 218,10 13,09 
 Mano de obra.....................................  32,68 
 Materiales ..........................................  185,43 
 Otros ..................................................  13,09 
 TOTAL PARTIDA ..............................  231,20 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTE 
CÉNTIMOS 
 10.6 M2 Puerta madera laminada castaño c/r.110 1 hoja 
 Puerta interior de paso serie alta, compuesta por una hoja lisa de lamas madera 
laminada de castaño canteada a cuatro cantos, espesor 40 mm., sección del cerco 110 mm., premarco de pino norte, 
con revestimiento de ragadura y guarniciones encastradas de madera castaño, incluso herrajes de colgar de latón, 
manillones de latón diseño, y resbalón silencioso, totalmente montada. (Medida la superficie de la hoja).Segun 
memoria grafica 
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 MOCM.1a 0,900 h Cuadrilla K-Carpintería madera (a+c) 33,48 30,13 
 PFPM.1d 0,700 Ud Premarco pino norte 110x45 mm. 12,54 8,78 
 PFPM.9fd 0,700 Ud Puerta madera laminada castaño 90,98 63,69 
 PFPM61ed 3,500 Ml Guarnición puerta c/ragadura haya 110 11,10 38,85 
 PFCH15c 0,700 Ud Juego manillón latón diseño 37,03 25,92 
 PFCH16a 0,700 Ud Resbalón puerta interior silencioso 7,30 5,11 
 PFCH12j 2,800 Ud Pernio latón plano 0,65 1,82 
 P%05 8,000 Kg Mortero decorat.ext.Durex 1000 144,20 11,54 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 185,80 5,57 
 Mano de obra.....................................  30,13 
 Materiales ..........................................  155,71 
 Otros ..................................................  5,57 
 TOTAL PARTIDA ..............................  191,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y 
UN CÉNTIMOS 
 10.7 m² Puerta corredera recercada castaño estratificado 160 mm.oculta 
 Puerta interior de paso corredera oculta, compuesta por una hoja de doble tablero de 
aglomerado de 15 mm., recercado de madera de castaño y acabado de estratificado por ambas caras, de espesor 40 
mm. en el canto, con premarco doble de pino norte de sección 160 mm., guarniciones y revestimientos dobles de 
madera de castaño, incluso herrajes de corredera con guía suspendida de doble carril, soportes de hoja con 
rodamientos tipo ROLL-SLID de KLEIN para 80 kg de carga, y manillón de latón, totalmente montada. (Medida la 
superficie de la hoja). 
 MOCM.1a 1,200 h Cuadrilla K-Carpintería madera (a+c) 33,48 40,18 
 PFPM.1d 1,200 Ud Premarco pino norte 110x45 mm. 12,54 15,05 
 PFPM26eb 1,000 m² Puerta interior corredera estratificado recercado castaño 69,56 69,56 
 PFPM62fc 6,200 m Semiguarnición armario castaño 110mm. 7,50 46,50 
 PFCH21b 1,200 m Herraje corredero hasta 80 Kg. ROLL-SLID 8,20 9,84 
 PFCH.8b 0,600 ud Juego manillones fijos latón. 8,59 5,15 
 P%05 8,000 Kg Mortero decorat.ext.Durex 1000 146,10 11,69 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 198,00 19,80 
 Mano de obra.....................................  40,18 
 Materiales ..........................................  157,79 
 Otros ..................................................  19,80 
 TOTAL PARTIDA ..............................  217,77 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
 10.8 m² Puerta vaivén 2 hojas castaño estratificado 
 Puerta interior de dos hojas de paso protegida para paso de carros, apertura de vaivén, 
compuesta de dos hojas de doble tablero aglomerado de 15 mm. acabado estratificado por ambas caras en castaño, 
recercado de perfil U de aluminio termolacado de 45x25 mm., con óculo acristalado de vidrio Dravel, cerco de perfil 
compuesto de aluminio termolacado al horno, con junta de goma para golpe silencioso, incluso banda de protección 
con chapa de aluminio termolacado de 2 mm. en zócalo (por ambas caras), premarco de pino norte de 110 mm., 
herrajes de vaivén, tiradores de latón, totalmente montada. 
 MOCM.1a 1,400 h Cuadrilla K-Carpintería madera (a+c) 33,48 46,87 
 MOCH.1a 1,300 H. Cuadrilla H-Metal (a+c) 34,95 45,44 
 PFPM.1d 0,600 Ud Premarco pino norte 110x45 mm. 12,54 7,52 
 PFPM17fb 0,600 ud Puerta interior maciza 40 mm. castaño c/visor dos caras 64,15 38,49 
 PFPL10a 3,100 m Cerco compuesto aluminio termolacado 25,60 79,36 
 PFAM10a 0,120 m² Luna armada transparente DRAVEL 6 mm. 74,90 8,99 
 PFCH12m 1,200 ud Pernio vaivén tipo "Justor" 18,51 22,21 
 PFCH.8b 0,600 ud Juego manillones fijos latón. 8,59 5,15 
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 PFPL10b 0,600 m² Chapa aluminio termolacado 2 mm. 40,14 24,08 
 P%05 8,000 Kg Mortero decorat.ext.Durex 1000 185,80 14,86 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 293,00 29,30 
 Mano de obra.....................................  92,31 
 Materiales ..........................................  200,66 
 Otros ..................................................  29,30 
 TOTAL PARTIDA ..............................  322,27 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 
 10.9 m Barandilla recta torn. castaño 
 Baranda recta de madera de castaño barnizadada, de 0.90 m. de altura, formada por 
pasamanos superior y zócalo inferior de 70x45 mm, balaustres torneados de 5x5 cm. ensamblados cada 12 cm. 
montada y con p.p. de medios auxiliares. 
 MOCM.1a 3,000 h Cuadrilla K-Carpintería madera (a+c) 33,48 100,44 
 P11GP030 2,000 m Pasamanos de castaño 70x45 mm. 35,21 70,42 
 P11GW030 6,000 u Balaustre torn.de castaño 900x53x53 mm. 13,98 83,88 
 P01DW090 2,000 ud Pequeño material 1,25 2,50 
 P%05 8,000 Kg Mortero decorat.ext.Durex 1000 156,80 12,54 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 269,80 26,98 
 Mano de obra.....................................  100,44 
 Materiales ..........................................  169,34 
 Otros ..................................................  26,98 
 TOTAL PARTIDA ..............................  296,76 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con 
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 11.1 Ud Legalización Electricidad 
 Confección de la documentación necesaria para la legalización de la instalación de 
ELECTRICIDAD E ILUMINACION, con gastos de Colegio y tasas de organismos oficiales, así como obtención de 
boletines. 
 MOCI.1a 45,000 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 1.683,90 
 PE1023 1,000 Ud Legalización Electricidad 643,79 643,79 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 2.327,70 69,83 
 Mano de obra.....................................  1.683,90 
 Materiales ..........................................  643,79 
 Otros ..................................................  69,83 
 TOTAL PARTIDA ..............................  2.397,52 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS 
con CINCUENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS 
 11.10 ud B.ENCH.SCHUKO SIMÓN 31 
 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 
20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra 
(fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe 
sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simón serie 31, o similar, instalada. 
 MOOI.1b 0,100 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 2,05 
 YECC.1b 1,000 Ud Caja universal mecanismo f/56 0,80 0,80 
 YEMC.1aa 1,000 Ud Placa 80x80 mm.1 elemento 0,81 0,81 
 YEMC.7a 1,000 Ud Base enchufe 2P.s 1,38 1,38 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 5,00 0,15 
 Mano de obra.....................................  2,05 
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 Materiales ..........................................  2,99 
 Otros ..................................................  0,15 
 TOTAL PARTIDA ..............................  5,19 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 11.11 ud Cuadro General edificio Viviendas 8 circuitos 
 Cuadro general de mando y protección de circuitos de fuerza y alumbrado para edificio 
de uso residencial, hotel, en armario de superficie enteramente metálico con puerta abisagrada ciega IP-415, 
equipado para alumbrado con: 1 Interruptor general automático bipolar de 25 A. curva C; 2 Diferenciales 
magnetotérmicos 2P de 25 A. y 30 mA, 6 salidas 1P+N de 10 A. y 1 de 16 A. protegidas con interruptores PIA curva L. 
Equipado para fuerza con: 1 Interruptor automático tetrapolar de 63 A. curva C. Incluso voltímetro, amperímetros y 
minuteros automáticos, bornes, embarrados, etiquetado, accesorios de montaje y conexiones, totalmente instalado. 
 MOCI.1a 1,200 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 44,90 
 YEAA15aa 1,000 ud Cuadro metálico superficie para 144 pasos puerta ciega 141,80 141,80 
 YEAI.7eca 1,000 ud Interruptor automático magnetotérmico C60N (6KA )curva C 2Px25 A 21,72 21,72 
 YEAI.8ida 1,000 ud Interruptor automático magnetotérmico C60H (10KA) curva C 4Px63 91,63 91,63 
 YEAD.3aba 2,000 ud Interruptor diferencial ID instantáneo clase AC 2Px25A/30mA57,82 115,64 
 YEAI.5ea 7,000 ud Interruptor automático magnetotérmico iDPN (4,5KA) curva C 1P+Nx 18,09 126,63 
 YEAW.3a 2,000 ud Voltímetro para cuadro 0-500V. 23,17 46,34 
 YEAW.3b 1,000 ud Amperímetro para cuadro 50/2000-5A. 23,42 23,42 
 YEAW.5ba 3,000 ud Interruptor horario IH 24h. SRM 22,91 68,73 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 635,90 63,59 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 744,40 14,89 
 Mano de obra.....................................  44,90 
 Materiales ..........................................  635,91 
 Otros ..................................................  78,48 
 TOTAL PARTIDA ..............................  759,29 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con 
VEINTINUEVE 
 CÉNTIMOS 
 11.12 Ud Módulo contador abonado 
 Módulo individual de abonado con p.p.de centralización para contador monofásico 
hasta 13 Kw. de potencia, simple tarifa, incluso bases de cortocircuito, fusibles, montaje y conexiones, totalmente 
instalado. 
 MOCI.1a 0,750 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 28,07 
 YEEC.1a 1,000 Ud Módulo contador monofásico 13Kw.simple Tarifa 56,32 56,32 
 YEEC.5a 0,330 Ud Centraliz.contador monofás.13Kw. 80,31 26,50 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 110,90 3,33 
 Mano de obra.....................................  28,07 
 Materiales ..........................................  82,82 
 Otros ..................................................  3,33 
 TOTAL PARTIDA ..............................  114,22 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTIDOS 
CÉNTIMOS 
  
PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 REHABILITACION DE LA CASA-PALACIO DE CAÑE Y RECONVERSIÓN DEL COMPLEJO EN ESTABLECIMIENTO RURAL 
  
 CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
Raquel Álvarez González                                    IV. Mediciones y presupuesto                                                    Página 61 de 149 
 
 11.14 Ud Arqueta registro 40x40x50 cm. 
 Arqueta de registro y/o derivación de dimensiones 40x40x50 cm ., formada por fábrica 
de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y arena 1:6, base de hormigón en 
masa H-125 de 10cm de espesor e irán tratadas en su interior con mortero hidrofugado de cemento y arena 1:8, con 
tapa de hormigón armado y cantoneras metálicas, provista de argollas para su apertura y registro. 
 MOCA.1b 1,800 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 70,74 
 PFFC.7a 0,078 mUd Ladrillo multiperforado n/visto 24x11,7x5 cm 90,25 7,04 
 PBPM.1c 0,050 M3 Mortero seco cemento gris M-40 64,47 3,22 
 PBPH.1aaa 0,060 M3 H-20 árido 15/20 mm.plástica CEM-I 42,5R 72,03 4,32 
 PDAH.4a 1,000 Ud Tapa arqueta hgón.c/cerco 40x40 cm 29,70 29,70 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 115,00 3,45 
 Mano de obra.....................................  70,74 
 Materiales ..........................................  44,28 
 Otros ..................................................  3,45 
 TOTAL PARTIDA ..............................  118,47 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
 11.15 Ud Emergencia fluorescente superf.TL-D 70 lúm./1h.s/señaliz. 
 Aparato autónomo de alumbrado de emergencia de montaje en superficie, con 
lámpara fluorescente TL-D 6W-G5 de 70 lúmenes y autonomía 1 hora, fabricada según normas UNE-EN 60598 y UNE 
20392, mod. 617 01 serie URA 21 de LEGRAND o equivalente, sin señalización indicativa en difusor, incluso lámparas, 
equipo de encendido, montaje y conexiones, totalmente instalado. 
 MOOI.1b 0,400 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 8,18 
 YIMF.1aa 1,000 Ud Aparato emergencia superf.fluores.70 lúm.1h.s/señaliz. 22,24 22,24 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 22,20 2,22 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 32,60 0,65 
 Mano de obra.....................................  8,18 
 Materiales ..........................................  22,24 
 Otros ..................................................  2,87 
 TOTAL PARTIDA ..............................  33,29 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS 
 11.2 ud P.LUZ SENCILLO SIMÓN 75 
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido 
de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, 
interruptor unipolar Simón serie 75,o similar, instalado. 
 MOOI.1b 0,100 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 2,05 
 YECC.1a 1,000 Ud Caja universal mecanismo f/40 0,39 0,39 
 YEMC.1aa 1,000 Ud Placa 80x80 mm.1 elemento 0,81 0,81 
 YEMC.5a 1,000 Ud Interruptor 1P.s/ 1,51 1,51 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 4,80 0,14 
 Mano de obra.....................................  2,05 
 Materiales ..........................................  2,71 
 Otros ..................................................  0,14 
 TOTAL PARTIDA ..............................  4,90 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
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 11.3 Ud Zumbador serie comercial 
 Zumbador de aviso o llamada de montaje aislado, serie comercial, mod. Duero de 
EUNEA MERLIN GERIN o equivalente, color blanco, incluso caja universal empotrable, placa conjunta de 1 elemento, 
montaje y conexiones, totalmente instalado. 
 MOOI.1b 0,180 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 3,68 
 YECC.1a 1,000 Ud Caja universal mecanismo f/40 0,39 0,39 
 YEMB30a 1,000 Ud Marco 1 elemento s/Duero blanco 0,01 0,01 
 YEMB36a 1,000 Ud Zumbador llamada s/Duero blanco 0,03 0,03 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 4,10 0,12 
 Mano de obra.....................................  3,68 
 Materiales ..........................................  0,43 
 Otros ..................................................  0,12 
 TOTAL PARTIDA ..............................  4,23 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 11.4 ud P.PULSA.TIMBRE SIMÓN 75 
 Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor 
rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con 
tornillos, pulsador con marco Simón serie 75 y ,o similar, zumbador, instalado. 
 MOOI.1b 0,100 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 2,05 
 YECC.1a 1,000 Ud Caja universal mecanismo f/40 0,39 0,39 
 YEMC16a 1,000 Ud Pulsador c/placa 2,45 2,45 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 4,90 0,15 
 Mano de obra.....................................  2,05 
 Materiales ..........................................  2,84 
 Otros ..................................................  0,15 
 TOTAL PARTIDA ..............................  5,04 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
 11.5 Ud Interruptor aislado monopolar s/comercial 
 Interruptor insertable de montaje aislado, serie comercial, de tipo monopolar, mod. 
Puma de NIESSEN o equivalente, incluso caja universal empotrable, placa de 1 elemento de 80x80 mm., montaje y 
conexiones, totalmente instalado. 
 MOOI.1b 0,180 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 3,68 
 YECC.1a 1,000 Ud Caja universal mecanismo f/40 0,39 0,39 
 YEMB.1aa 1,000 Ud Placas 80x80mm.Puma 1 elemento 0,89 0,89 
 YEMB.5a 1,000 Ud Interruptor 1P.s/Puma 1,21 1,21 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 6,20 0,19 
 Mano de obra.....................................  3,68 
 Materiales ..........................................  2,49 
 Otros ..................................................  0,19 
 TOTAL PARTIDA ..............................  6,36 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 11.6 Ud Interruptor aislado conmutado s/comercial 
 Interruptor insertable de montaje aislado, serie comercial, de tipo conmutado, mod. 
Puma de NIESSEN o equivalente, incluso caja universal empotrable, placa de 1 elemento de 80x80 mm., montaje y 
conexiones, totalmente instalado. 
 MOOI.1b 0,240 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 4,91 
 YECC.1a 1,000 Ud Caja universal mecanismo f/40 0,39 0,39 
 YEMB.1aa 1,000 Ud Placas 80x80mm.Puma 1 elemento 0,89 0,89 
 YEMB.5d 1,000 Ud Conmutador s/Puma NIESSEN 1,81 1,81 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 8,00 0,24 
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 Mano de obra.....................................  4,91 
 Materiales ..........................................  3,09 
 Otros ..................................................  0,24 
 TOTAL PARTIDA ..............................  8,24 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 11.7 Ud Interruptor aislado cruzamiento s/comercial 
 Interruptor insertable de montaje aislado, serie comercial, de tipo cruzamiento, mod. 
Puma de NIESSEN o equivalente, incluso caja universal empotrable, placa de 1 elemento de 80x80 mm., montaje y 
conexiones, totalmente instalado. 
 MOOI.1b 0,360 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 7,36 
 YECC.1a 1,000 Ud Caja universal mecanismo f/40 0,39 0,39 
 YEMB.1aa 1,000 Ud Placas 80x80mm.Puma 1 elemento 0,89 0,89 
 YEMB.5f 1,000 Ud Cruzamiento s/Puma NIESSEN 4,46 4,46 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 13,10 0,39 
 Mano de obra.....................................  7,36 
 Materiales ..........................................  5,74 
 Otros ..................................................  0,39 
 TOTAL PARTIDA ..............................  13,49 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
 11.8 Ud Base enchufe 2P.+TT.25A.s/media 
 Base de enchufe de montaje aislado, bipolar con T.T. 25 A. específico para tomas de 
corriente de cocinas o equipos, serie media, mod. 6000 de NIESSEN o equivalente, incluso caja universal empotrable 
de atornillar, placa, montaje y conexiones, totalmente instalado. 
 MOOI.1b 0,280 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 5,73 
 YECC.1b 1,000 Ud Caja universal mecanismo f/56 0,80 0,80 
 YEMM.4f 1,000 Ud Toma corriente 25A.cocina 15,00 15,00 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 21,50 0,65 
 Mano de obra.....................................  5,73 
 Materiales ..........................................  15,80 
 Otros ..................................................  0,65 
 TOTAL PARTIDA ..............................  22,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 11.9 Ud Toma de corriente Schuko estanca IP-44 
 Toma de corriente estanca grado de protección IP-44 de montaje en superficie, tipo 
Schuko con TT lateral 16 A., con carcasa/marco embellecedor en compacto y tapa abisagrada de protección, incluso 
montaje y conexiones, totalmente instalado. 
 MOOI.1b 0,280 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 5,73 
 YEME22a 1,000 Ud Toma corriente Schuko 10/16A.estanco c/tapa IP-44 4,72 4,72 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 10,50 0,32 
 Mano de obra.....................................  5,73 
 Materiales ..........................................  4,72 
 Otros ..................................................  0,32 
 TOTAL PARTIDA ..............................  10,77 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 12.1 Ud Extintor 6 Kp. polvo ABCE 
 Extintor mural portátil en botella esmaltada con pintura epoxi, de capacidad 6 Kp., 
conteniendo agente extintor polvo ABCE, eficacia 13A/89B, incluso accesorios de medida y seguridad, totalmente 
montado. 
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 MOOI.1b 0,300 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 6,14 
 YPIE10eb 1,000 Ud Extintor mural 6 Kp.polvo ABCE 31,06 31,06 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 31,10 3,11 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 40,30 0,81 
 Mano de obra.....................................  6,14 
 Materiales ..........................................  31,06 
 Otros ..................................................  3,92 
 TOTAL PARTIDA ..............................  41,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 12.11 Ud Llave paso lavadora s/comercial 
 Llave de paso acodada para conexión de mangueras de alimentación a lavadoras, 
secadoras o lavavajillas, serie comercial, mod. Brava de ROCA o equivalente, incluso montaje, escudo y conexiones, 
totalmente instalada. 
 MOOI.1b 0,200 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 4,09 
 YFGB25b 1,000 Ud Llave de paso acodada ROCA Brava 11,63 11,63 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 15,70 0,47 
 Mano de obra.....................................  4,09 
 Materiales ..........................................  11,63 
 Otros ..................................................  0,47 
 TOTAL PARTIDA ..............................  16,19 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 12.2 ud Central convencional 8 zonas NOTIFIER NFS8 
 Central de alarma por incendio, sistema convencional microprocesada, capaz para 8 
zonas independientes de detección con detectores de las series 400, 600 y 800, 2 salidas supervisadas para sirenas y 2 
entradas remotas, para controlar hasta 25 detectores convencionales en cada zona, y un número ilimitado de 
pulsadores, mod.NFS8 de NOTIFIER o equivalente, de tres niveles de detección fuego, avería por circuito abierto, o 
cortocircuito, equipada con fuente de alimentación autónoma para baterías recargables de 72 horas de autonomía 
(sin incluir baterías), de dimensiones 356x318x96 mm., incluso tarjeta de dos relés NA/NC configurables para salida 
de sirena, relé de alarma, relé de avería, o salida de notificación a bomberos, montaje y conexiones, totalmente 
instalada. 
 MOOI.1a 2,000 H. Técnico Instalaciones 24,83 49,66 
 MOCI.1a 1,500 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 56,13 
 YPIC.1c 1,000 ud Central convencional NFS 8 zonas 271,62 271,62 
 YPIC.1d 1,000 ud Tarjeta de 2 relés NA/NC NFS2REL 16,36 16,36 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 288,00 28,80 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 422,60 8,45 
 Mano de obra.....................................  105,79 
 Materiales ..........................................  287,98 
 Otros ..................................................  37,25 
 TOTAL PARTIDA ..............................  431,02 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DOS 
CÉNTIMOS 
 12.3 ud Detector óptico convencional SD851E NOTIFIER 
 Detector óptico de humo convencional, dotado de algoritmos de compensación y led 
bicolor de indicación de estado del sensor y salida para indicador remoto, mod.SD851E de NOTIFIER o equivalente, 
según EN54-7:2000 y EN50130-4, de dimensiones 102Øx47 mm., montado en base B401R, incluso montaje, 
conexiones y pruebas, totalmente instalado. 
 MOOI.1b 0,250 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 5,11 
 YPID.1a 1,000 ud Detector óptico de humos convencional SD851E 19,59 19,59 
 YPID.4b 1,000 ud Base estándar de superficie B401R 5,57 5,57 
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 Y%10 10,000 % Material auxiliar 25,20 2,52 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 32,80 0,66 
 Mano de obra.....................................  5,11 
 Materiales ..........................................  25,16 
 Otros ..................................................  3,18 
 TOTAL PARTIDA ..............................  33,45 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
 12.4 ud Sirena interior bitonal NOTIFIER S-3466R 
 Sirena de aviso por alarma de incendio, para montaje en interior, bitonal óptico-
acústica, con potencia de 105 dB a 1 m., alimentación a 24 Vcc/120 mA, mod.S-3466R de NOTIFIER o equivalente, 
carcasa en color rojo y dimensiones 110x190x55 mm., incluso montaje, conexiones y pruebas, totalmente instalada. 
 MOOI.1b 0,400 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 8,18 
 YPIA.4a 1,000 ud Sirena interior bitonal S-3466 R 27,44 27,44 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 27,40 2,74 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 38,40 0,77 
 Mano de obra.....................................  8,18 
 Materiales ..........................................  27,44 
 Otros ..................................................  3,51 
 TOTAL PARTIDA ..............................  39,13 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 12.5 ud Letrero fotoluminescente 297x210 mm. 
 Letrero/señal fotoluminescente, en placa de PVC rígido, adosado a pared o en 
banderola, de dimensiones 297x210 mm., con indicaciones de medios de extinción o evacuación de incendios, incluso 
montaje. 
 MOOI.1b 0,250 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 5,11 
 YPIW10a 1,000 ud Letrero fotoluminescente 297x210 mm 13,13 13,13 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 13,10 1,31 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 19,60 0,39 
 Mano de obra.....................................  5,11 
 Materiales ..........................................  13,13 
 Otros ..................................................  1,70 
 TOTAL PARTIDA ..............................  19,94 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 13.1 Ud Armario para contador 50 mm. 
 Armario para contador general de agua para situar en acometida de 50 mm. de 
diámetro, completo de accesorios de montaje, incluso puente para albergar todos los componentes, de dimensiones 
homologadas por la Compañía Suministradora. 
 MOCI.1a 0,700 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 26,19 
 PE2601 1,000 Ud Armario para contador 50 mm. 149,53 149,53 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 175,70 5,27 
 Mano de obra.....................................  26,19 
 Materiales ..........................................  149,53 
 Otros ..................................................  5,27 
 TOTAL PARTIDA ..............................  180,99 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
 13.10 Ud Válvula bola ø 16 mm. 
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 Válvula de interrupción realizada en bronce, completa de accesorios para roscar para 
instalar en puntos indicados en planos. -Marca: HARD. -Tipo: Bola. -PN-16. DN-16 mm. 
 MOCI.1a 0,100 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 3,74 
 PE2612 1,000 Ud Válvula bola ø 15 mm. 18,19 18,19 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 21,90 0,66 
 Mano de obra.....................................  3,74 
 Materiales ..........................................  18,19 
 Otros ..................................................  0,66 
 TOTAL PARTIDA ..............................  22,59 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
 13.12 Ud Válvula tipo bola ø 20 mm. m.c. 
 Válvula de interrupción de 1/4 de vuelta, realizada en bronce con maneta cromada, 
completa de accesorios para roscar, para instalar en la entrada a cuartos húmedos. -Tipo: Bola. -PN-16. DN-20 mm. 
 MOCI.1a 0,100 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 3,74 
 PE2673 1,000 Ud Válvula tipo bola ø 20 mm. m.c. 17,00 17,00 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 20,70 0,62 
 Mano de obra.....................................  3,74 
 Materiales ..........................................  17,00 
 Otros ..................................................  0,62 
 TOTAL PARTIDA ..............................  21,36 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 13.13 Ml Tubería Polo Kal NG 110 mm. 
 Tubería de evacuación insonorizada, marca ABN, serie POLO KAL NG, en polipropileno 
tres capas, de diámetro nominal 110 mm, 3,4 mm de espesor, con extremo abocardado para unir por junta elástica, 
color azul, incluso p.p. codos, tes, registro de limpieza y demás accesorios, instalado según normativa vigente. 
 MOCI.1a 0,120 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 4,49 
 PE2845 1,000 Ml Tubería Polo Kal NH 110 mm. 8,97 8,97 
 PE2845A 0,330 Ud Te 45º NG 110 8,58 2,83 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 16,30 0,49 
 Mano de obra.....................................  4,49 
 Materiales ..........................................  11,80 
 Otros ..................................................  0,49 
 TOTAL PARTIDA ..............................  16,78 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
 13.14 Ml Tubería Polo Kal NG 50 mm. 
 Tubería de evacuación insonorizada, marca ABN, serie POLO KAL NG, en polipropileno 
tres capas, de diámetro nominal 50 mm, 2,6 mm de espesor, con extremo abocardado para unir por junta elástica, 
color azul, incluso p.p. codos, tes, registro de limpieza y demás accesorios, instalado según normativa vigente. 
 MOCI.1a 0,100 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 3,74 
 PE2846 1,000 Ml Tubería Polo Kal NG 50 mm. 5,69 5,69 
 PE2846A 0,330 UD Te 45º NG 75 5,10 1,68 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 11,10 0,33 
 Mano de obra.....................................  3,74 
 Materiales ..........................................  7,37 
 Otros ..................................................  0,33 
 TOTAL PARTIDA ..............................  11,44 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
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 13.15 Ml Tubería Polo Kal NG 40 mm. 
 Tubería de evacuación insonorizada, marca ABN, serie POLO KAL NG, en polipropileno 
tres capas, de diámetro nominal 40 mm, 2,0 mm de espesor, con extremo abocardado para unir por junta elástica, 
color azul, incluso p.p. codos, tes, registro de limpieza y demás accesorios, instalado según normativa vigente. 
 MOCI.1a 0,070 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 2,62 
 PE2847 1,000 Ml Tubería Polo Kal NG 40 mm. 5,29 5,29 
 PE2847A 1,000 Ud Codo 45º NG 50 1,87 1,87 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 9,80 0,29 
 Mano de obra.....................................  2,62 
 Materiales ..........................................  7,16 
 Otros ..................................................  0,29 
 TOTAL PARTIDA ..............................  10,07 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 13.16 Ml Tubería Polo Kal NG 32 mm. 
 Tubería de evacuación insonorizada, marca ABN, serie POLO KAL NG, en polipropileno 
tres capas, de diámetro nominal 32 mm, 1,8 mm de espesor, con extremo abocardado para unir por junta elástica, 
color azul, incluso p.p. codos, tes, registro de limpieza y demás accesorios, instalado según normativa vigente. 
 MOCI.1a 0,060 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 2,25 
 PE2848 1,000 Ml Tubería Polo Kal NG 32 mm. 4,30 4,30 
 PE2848A 0,780 Ud Codo 87,5º NG 40 1,44 1,12 
 PE2848B 0,200 Ud Codo 45º NG 40 1,36 0,27 
 PE2848C 0,360 Ud Te 45º NG 40 3,06 1,10 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 9,00 0,27 
 Mano de obra.....................................  2,25 
 Materiales ..........................................  6,79 
 Otros ..................................................  0,27 
 TOTAL PARTIDA ..............................  9,31 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
 13.17 Ud Bote sifónico ø 125 mm. 
 Bote sifónico realizado en PVC, tipo TERRAIN, de ø 125 mm. y 3,2 mm.  de espesor, con 
tapa ciega de latón cromado y con profundidad necesaria para conexión holgada de los desagües de todos los 
aparatos sanitarios, en realización colgada. 
 MOCI.1a 0,080 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 2,99 
 PE2821 1,000 Ud Bote sifónico ø 125 mm. 15,81 15,81 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 18,80 0,56 
 Mano de obra.....................................  2,99 
 Materiales ..........................................  15,81 
 Otros ..................................................  0,56 
 TOTAL PARTIDA ..............................  19,36 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 13.18 Ud Sifón individual desagüe PVC 
 Válvula y sifón individual de PVC, para evacuación de aparato sanitario, incluso p.p.de 
tapón, piezas especiales y accesorios, totalmente instalado y probado. 
 MOOI.1b 0,450 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 9,20 
 YSEW16a 1,000 Ud Sifón botella PVC 32/40 mm. 3,48 3,48 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 12,70 0,38 
 Mano de obra.....................................  9,20 
 Materiales ..........................................  3,48 
 Otros ..................................................  0,38 
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 TOTAL PARTIDA ..............................  13,06 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 13.19 Ud Legalización Fontanería 
 Confección de la documentación necesaria para la legalización de la instalación de 
FONTANERIA Y SANEAMIENTO, con gastos de Colegio y tasas de organismos oficiales, así como obtención de 
boletines. 
 MOCI.1a 0,500 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 18,71 
 PE1003 1,000 Ud Legalización Fontanería 1.100,00 1.100,00 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 1.118,70 33,56 
 Mano de obra.....................................  18,71 
 Materiales ..........................................  1.100,00 
 Otros ..................................................  33,56 
 TOTAL PARTIDA ..............................  1.152,27 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 13.2 Ud Válvula acomet. interrupción 20/22 mm. 
 Válvula de interrupción para instalar en la acometida, en tubería de polipropileno, de 
las siguientes características: -Tipo: Compuerta. -Marca: HARD. -PN-16. -DN-75/50 mm. 
 MOCI.1a 0,600 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 22,45 
 EMUF001 1,000 Ud Válvula compuerta PN-16-dn-75/50 96,59 96,59 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 119,00 3,57 
 Mano de obra.....................................  22,45 
 Materiales ..........................................  96,59 
 Otros ..................................................  3,57 
 TOTAL PARTIDA ..............................  122,61 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 13.20 ud ACOMETIDA 20 mm.POLIETIL.3/4" 
 Acometida a la red general  hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de 
polietileno de 20 mm. De diámetro, de alta densidad y para 0,6 MPa de presión máxima con collarín de toma de 
polipropileno de 40-3/4" reforzado con fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, 
terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 
 MOOI.1b 0,500 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 10,23 
 MOOI.1c 0,500 H. Ayudante Instalador 16,97 8,49 
 P15AI040 4,000 m. C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x20mm2 Cu 1,29 5,16 
 P15GD030 1,000 m. Tubo polietileno 3/4" ríg. der.ind. M 50/gp5 0,68 0,68 
 P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 25,80 0,77 
 Mano de obra.....................................  18,72 
 Materiales ..........................................  7,09 
 Otros ..................................................  0,77 
 TOTAL PARTIDA ..............................  26,58 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
 13.3 Ud Válvula acomet. retención 20/22 mm. 
 Válvula de retención realizada en hierro fundido, en tubería de polipropileno, para 
situar en la acometida de las siguientes características : -Tipo: Paso Recto. -Marca: HARD. -PN-16. -DN-75/50 mm. 
 MOCI.1a 0,400 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 14,97 
 EMUF002 1,000 Ud. Válvula ret. H.fund.PN-16 DN-75/50 120,59 120,59 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 135,60 4,07 
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 Mano de obra.....................................  14,97 
 Otros ..................................................  124,66 
 TOTAL PARTIDA ..............................  139,63 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
 13.4 Ud Contador agua fría 20 mm. 
 Contador para agua fría de cuadrante seco PN-16, de paso 20 mm., equipado con todas 
sus juntas, roscas y manguitos de enlace, homologado, totalmente instalado, probado y verificado. 
 MOOI.1b 0,650 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 13,29 
 YFRM.1c 1,000 Ud Contador agua fría 20 mm. 54,54 54,54 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 67,80 2,03 
 Mano de obra.....................................  13,29 
 Materiales ..........................................  54,54 
 Otros ..................................................  2,03 
 TOTAL PARTIDA ..............................  69,86 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 13.5 Ml Tubería cobre ø 20/22 mm. 
 Tubería de cobre estirado con uniones soldadas mediante aleación de plata, 
homologada según Norma EN-1057, para la distribución de agua fria y caliente desde acometida a puntos de 
consumo, incluyendo soportes normalizados de acero galvanizado tipo HILTI o MUPRO, codos, tes, dilatadores, 
reducciones y accesorios de montaje. Protección en canalización de plástico corrugado. Diámetro 20/22 mm. 
 MOCI.1a 0,050 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 1,87 
 PE2634 1,000 Ml Tubería cobre ø 20/22 mm. 8,73 8,73 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 10,60 0,32 
 Mano de obra.....................................  1,87 
 Materiales ..........................................  8,73 
 Otros ..................................................  0,32 
 TOTAL PARTIDA ..............................  10,92 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 13.6 Ml Tubería cobre ø 16/18 mm. 
 Tubería de cobre estirado con uniones soldadas mediante aleación de plata, 
homologada según Norma EN-1057, para la distribución de agua fria y caliente desde acometida a puntos de 
consumo, incluyendo soportes normalizados de acero galvanizado tipo HILTI o MUPRO, codos, tes, dilatadores, 
reducciones y accesorios de montaje. Protección en canalización de plástico corrugado. Diámetro 16/18 mm. 
 MOCI.1a 0,040 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 1,50 
 PE2635 1,000 Ml Tubería cobre ø 16/18 mm. 6,95 6,95 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 8,50 0,26 
 Mano de obra.....................................  1,50 
 Materiales ..........................................  6,95 
 Otros ..................................................  0,26 
 TOTAL PARTIDA ..............................  8,71 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 13.7 Ml Tubería cobre ø 13/15 mm. 
 Tubería de cobre estirado con uniones soldadas mediante aleación de plata, 
homologada según Norma EN-1057, para la distribución de agua fria y caliente desde acometida a puntos de 
consumo, incluyendo soportes normalizados de acero galvanizado tipo HILTI o MUPRO, codos, tes, dilatadores, 
reducciones y accesorios de montaje. Protección en canalización de plástico corrugado. Diámetro 13/15 mm. 
 MOCI.1a 0,040 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 1,50 
 PE2636 1,000 Ml Tubería cobre ø 13/15 mm. 5,75 5,75 
  
PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 REHABILITACION DE LA CASA-PALACIO DE CAÑE Y RECONVERSIÓN DEL COMPLEJO EN ESTABLECIMIENTO RURAL 
  
 CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
Raquel Álvarez González                                    IV. Mediciones y presupuesto                                                    Página 70 de 149 
 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 7,30 0,22 
 Mano de obra.....................................  1,50 
 Materiales ..........................................  5,75 
 Otros ..................................................  0,22 
 TOTAL PARTIDA ..............................  7,47 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 13.8 Ud Válvula bola ø 12 mm. 
 Válvula de interrupción realizada en bronce, completa de accesorios para roscar para 
instalar en puntos indicados en planos. -Marca: HARD. -Tipo: Bola. -PN-16. DN-12 mm. 
 MOCI.1a 0,150 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 5,61 
 PE2610 1,000 Ud Válvula bola ø 25 mm. 29,79 29,79 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 35,40 1,06 
 Mano de obra.....................................  5,61 
 Materiales ..........................................  29,79 
 Otros ..................................................  1,06 
 TOTAL PARTIDA ..............................  36,46 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 13.9 Ud Válvula bola ø 20 mm. 
 Válvula de interrupción realizada en bronce, completa de accesorios para roscar para 
instalar en puntos indicados en planos. -Marca: HARD. -Tipo: Bola. -PN-16. DN-20 mm. 
 MOCI.1a 0,100 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 3,74 
 PE2611 1,000 Ud Válvula bola ø 20 mm. 21,92 21,92 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 25,70 0,77 
 Mano de obra.....................................  3,74 
 Materiales ..........................................  21,92 
 Otros ..................................................  0,77 
 TOTAL PARTIDA ..............................  26,43 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
 14.1 Ud Toma TV-Radio s/media 6000 
 Toma de TV-Radio con filtro separador de señal de TV y de Radio, de montaje aislado, 
serie media, mod. 6000 de NIESSEN o equivalente, incluso caja universal empotrable de atornillar, marco 
embellecedor de 1 elemento, montaje y conexiones, totalmente instalado. 
 MOOI.1b 0,200 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 4,09 
 YECC.1b 1,000 Ud Caja universal mecanismo f/56 0,80 0,80 
 YEMM.1c 1,000 Ud Marco 1 elemento s/6000 0,88 0,88 
 YEMM.6a 1,000 Ud Toma TV+radio s/6000 7,65 7,65 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 13,40 0,40 
 Mano de obra.....................................  4,09 
 Materiales ..........................................  9,33 
 Otros ..................................................  0,40 
 TOTAL PARTIDA ..............................  13,82 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 14.2 Ud Toma de telefonía s/media 6000 
 Toma de telefonía en montaje aislado, con jack de 6 contactos, serie media, mod. 6000 
de NIESSEN o equivalente, incluso caja universal empotrable de atornillar, marco embellecedor de 1 elemento, 
montaje y conexiones, totalmente instalado. 
 MOOI.1b 0,180 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 3,68 
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 YECC.1a 1,000 Ud Caja universal mecanismo f/40 0,39 0,39 
 YEMM.1c 1,000 Ud Marco 1 elemento s/6000 0,88 0,88 
 YEMM.6b 1,000 Ud Toma teléfono s/6000 5,18 5,18 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 10,10 0,30 
 Mano de obra.....................................  3,68 
 Materiales ..........................................  6,45 
 Otros ..................................................  0,30 
 TOTAL PARTIDA ..............................  10,43 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 14.3 Ml Cable coaxial distribución señal 12dB 
 Cable coaxial para la distribución de señal a los terminales, de 12 dB, incluso montaje y 
conexiones, totalmente instalado. 
 MOOI.1b 0,020 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 0,41 
 YARL.1d 1,000 Ml Cable coaxial 12 dB. 1,14 1,14 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 1,60 0,05 
 Mano de obra.....................................  0,41 
 Materiales ..........................................  1,14 
 Otros ..................................................  0,05 
 TOTAL PARTIDA ..............................  1,60 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 14.4 Ud Antena terrestre TV-Radio y UHF 
 Antena terrestre completa, para TV-UHF y Radio FM, compuesta de captadores 
individuales para cada señal, incluso montaje, mástil de soporte, accesorios de anclaje y conexiones, totalmente 
instalada. 
 MOCI.1a 1,000 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 37,42 
 YARA.2a 1,000 Ud Antena TV-Terrestre 3 elemen.2G 24,07 24,07 
 YARA.3a 1,000 Ud Antena FM 4 elementos 8 db. 21,72 21,72 
 YARA.4a 1,000 Ud Antena TV-Terrestre 9 elementos 24,58 24,58 
 YARA.5a 1,000 Ud Mastil antena 3 m. Ø 45 m. 16,66 16,66 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 124,50 3,74 
 Mano de obra.....................................  37,42 
 Materiales ..........................................  87,03 
 Otros ..................................................  3,74 
 TOTAL PARTIDA ..............................  128,19 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con DIECINUEVE 
CÉNTIMOS 
 15.1 m² Falso techo PLADUR 60x60 cm DECOR 13 mm 
 Falso techo modular registrable, formado por placas de cartón-yeso PLADUR TR-13 
mm. de espesor o equivalente, de dimensiones 60x60 cm., acabadas por la cara vista con una lámina de vinilo DECOR, 
colocado con perfilería vista de acero termolacado, sustentada con tacos y varilla roscada galvanizada, incluso 
replanteo, nivelación y parte proporcional de accesorios de anclaje y fijación, limpieza y medios auxiliares, 
totalmente rematado. (Criterios constructivos según NTE-RTP-17) 
 MOCA.1b 0,220 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 8,65 
 PRTE17bbb 1,050 m² Placa PLADUR 60x60 DECOR 13 5,38 5,65 
 PRTW.1aa 1,800 m Perfil prelacado primario TL 15x36 mm 1,16 2,09 
 PRTW.1ab 1,600 m Perfil prelacado secundario TL 15x36 mm. 1,16 1,86 
 PRTW.1ac 1,500 m Perfil prelacado angular L 15x20 mm. 0,83 1,25 
 PRTW.1ca 4,000 ud Pieza de sujección anclaje falso techo 0,09 0,36 
 PEAW.7a 2,400 m Varilla roscada acero galvanizada 0,47 1,13 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 21,00 2,10 
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 Mano de obra.....................................  8,65 
 Materiales ..........................................  12,34 
 Otros ..................................................  2,10 
 TOTAL PARTIDA ..............................  23,09 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 15.2 m² Falso techo continuo PLADUR TEC-13 mm s/canal/montante 
 Falso techo continuo tipo PLADUR-TEC N-13/400 o equivalente, realizado con placas de 
cartón-yeso terminación normal TEC-13 mm. de espesor, sujeto con estructura oculta de acero galvanizado, realizada 
con montantes y canales, suspendida con tacos y varilla roscada galvanizada, incluso replanteo, nivelación y parte 
proporcional de acabado de juntas con cinta y pasta, accesorios de fijación, limpieza y medios auxiliares, 
completamente terminado y listo para pintar. (Criterios constructivos según NTE-RTC) 
 MOCA.1b 0,240 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 9,43 
 PRTE18a 1,050 m² Placa cartón-yeso PLADUR-TEC N-13 mm. 5,19 5,45 
 PFTY20a 0,530 kg Pasta de agarre para placas de cartón-yeso 0,47 0,25 
 PFTY20b 0,470 kg Pasta de juntas para placas de cartón-yeso 0,98 0,46 
 PFTY21a 1,890 m Cinta de juntas para placas de cartón-yeso 0,07 0,13 
 PFTY13a 2,600 m Perfil montante galvanizado 46/36 mm. 1,31 3,41 
 PFTY14a 0,700 m Perfil canal galvanizado 48/30 mm. 1,14 0,80 
 PFTY18a 15,000 ud Tornillo PM-3,9x25 mm. 0,01 0,15 
 PFTY18e 10,000 ud Tornillo MM-3,5x9,5 mm. 0,02 0,20 
 PRTW.8a 4,000 ud Pieza de cuelgue regulable soportación falso techo 0,50 2,00 
 PEAW.7a 2,400 m Varilla roscada acero galvanizada 0,47 1,13 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 23,40 2,34 
 Mano de obra.....................................  9,43 
 Materiales ..........................................  13,98 
 Otros ..................................................  2,34 
 TOTAL PARTIDA ..............................  25,75 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
 15.3 m² Alicatado gres 26x101 cm. satinado sobre yeso 
 Alicatado de paramentos verticales interiores con baldosa de gres satinado tipo Legend 
Base Visión de 26x101 cm. de Roca o similar, recibido con mortero de cemento M-7,5 gris (resistencia a compresión 
>=7,5 N/mm²) según UNE-EN 998/2, incluso cortes, rejuntado con pasta selladora de juntas monocomponente en 
color, tipo FUGABELLA 0-4 mm, limpieza y parte proporcional de ingletes y piezas especiales. Reacción al fuego A2-
s1,d0 según CTE-DB-SI. (Criterios constructivos según NTE-RPA-3). 
 MOCA.1b 0,650 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 25,55 
 PRPA29ja 1,050 m² Alicatado de gres 26x101 cm. satinado 27,85 29,24 
 PBPM.1e 0,018 m³ Mortero albañilería M-7,5 gris i/p.p.alquiler de silo 86,99 1,57 
 PBVA.5a 1,200 kg Pasta selladora para juntas color especial Fugabella ECO 0-4 mm 1,46 1,75 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 58,10 5,81 
 Mano de obra.....................................  25,55 
 Materiales ..........................................  32,56 
 Otros ..................................................  5,81 
 TOTAL PARTIDA ..............................  63,92 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
 15.4 m² Alicatado gres 19.5 x 120 cm. satinado sobre yeso 
 Alicatado de paramentos verticales interiores con baldosa de gres satianada tipo 
October Base Chateau de 19.5x120 cm. de Roca o similar, recibido con mortero de cemento M-7,5 gris (resistencia a 
compresión >=7,5 N/mm²) según UNE-EN 998/2, incluso cortes, rejuntado con pasta selladora de juntas 
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monocomponente en color, tipo FUGABELLA 0-4 mm, limpieza y parte proporcional de ingletes y piezas especiales. 
Reacción al fuego A2-s1,d0  según CTE-DB-SI. (Criterios constructivos según NTE-RPA-3). 
 MOCA.1b 0,650 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 25,55 
 PRPA29ia 1,050 m² Alicatado de gres 19.5x120 cm. satinado 21,97 23,07 
 PBPM.1e 0,018 m³ Mortero albañilería M-7,5 gris i/p.p.alquiler de silo 86,99 1,57 
 PBVA.5a 1,400 kg Pasta selladora para juntas color especial Fugabella ECO 0-4 mm 1,46 2,04 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 52,20 5,22 
 Mano de obra.....................................  25,55 
 Materiales ..........................................  26,68 
 Otros ..................................................  5,22 
 TOTAL PARTIDA ..............................  57,45 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
 15.5 m² Alicatado gres 60x60 cm. satinado sobre yeso 
 Alicatado de paramentos verticales interiores con baldosa de gres satinado tipo Fusión 
Base Visón de 60x60 cm. de Roca o similar, recibido con mortero de cemento M-7,5 gris (resistencia a compresión 
>=7,5 N/mm²) según UNE-EN 998/2, incluso cortes, rejuntado con pasta selladora de juntas monocomponente en 
color, tipo FUGABELLA 0-4 mm, limpieza y parte proporcional de ingletes y piezas especiales. Reacción al fuego A2-
s1,d0  según CTE-DB-SI. (Criterios constructivos según NTE-RPA-3). 
 MOCA.1b 0,650 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 25,55 
 PRPA29ha 1,050 m² Alicatado de gres 60x60 cm. satinado 18,39 19,31 
 PBPM.1e 0,018 m³ Mortero albañilería M-7,5 gris i/p.p.alquiler de silo 86,99 1,57 
 PBVA.5a 1,600 kg Pasta selladora para juntas color especial Fugabella ECO 0-4 mm 1,46 2,34 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 48,80 4,88 
 Mano de obra.....................................  25,55 
 Materiales ..........................................  23,22 
 Otros ..................................................  4,88 
 TOTAL PARTIDA ..............................  53,65 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
 15.6 m² Guarnecido/enlucido perliescayola máquina paramentos interiores 
 Guarnecido y enlucido con perliescayola proyectada a máquina, en paramentos 
verticales y horizontales interiores, incluso maestreado y regleado, formación de aristas, guarniciones de huecos y 
esquinas, humedecido del soporte y parte proporcional de guardavivos de chapa galvanizada, andamiaje, limpieza y 
medios auxiliares. (Criterios constructivos según NTE-RPG) 
 MOCA.1b 0,150 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 5,90 
 PBPP.1b 0,020 m³ Pasta Perliescayola para proyección 91,35 1,83 
 PRPR.8c 0,300 m Perfil guardavivos chapa galvanizada 1,69 0,51 
 %0300 10,000 % Medios auxiliares 8,20 0,82 
 Mano de obra.....................................  5,90 
 Materiales ..........................................  2,34 
 Otros ..................................................  0,82 
 TOTAL PARTIDA ..............................  9,06 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 15.7 M2 Pint.plást.lisa satinada claros 
 Pintura plástica lisa satinada  en color a definir por la Dirección Facultativa, en 
paramentos verticales interiores, con enfondado previo, emplastecido, lijado y dos manos de terminación, incluso 
limpieza y p.p.de andamiaje y medios auxiliares. Según NTE-RPP-24. 
 MOOA.1b 0,080 H. Oficial 1ª 22,06 1,76 
 MOOA.1f 0,050 H. Peón ordinario 17,24 0,86 
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 PRPP.4ba 0,400 Kg Pint.plástica satinado c/claros 2,36 0,94 
 PRPP.3b 0,100 Kg Plaste 0,88 0,09 
 PRPP45d 0,020 Pl Lija 0,35 0,01 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 3,70 0,11 
 Mano de obra.....................................  2,62 
 Materiales ..........................................  1,04 
 Otros ..................................................  0,11 
 TOTAL PARTIDA ..............................  3,77 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 15.8 M2 Pint.plást.lisa satinada p/horiz 
 Pintura plástica lisa satinada  en color a definir por la Dirección Facultativa, en 
paramentos horizontales interiores, con enfondado previo, emplastecido, lijado y dos manos de terminación, incluso 
limpieza y p.p.de andamiaje y medios auxiliares. Según NTE-RPP-24. 
 MOOA.1b 0,090 H. Oficial 1ª 22,06 1,99 
 MOOA.1f 0,055 H. Peón ordinario 17,24 0,95 
 PRPP.4ba 0,400 Kg Pint.plástica satinado c/claros 2,36 0,94 
 PRPP.3b 0,100 Kg Plaste 0,88 0,09 
 PRPP45d 0,020 Pl Lija 0,35 0,01 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 4,00 0,12 
 Mano de obra.....................................  2,94 
 Materiales ..........................................  1,04 
 Otros ..................................................  0,12 
 TOTAL PARTIDA ..............................  4,10 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 16.1 ud Inodoro t/bajo Sidney blanco 
 Inodoro de tanque bajo serie media, de porcelana vitrificada color blanco, mod. Sidney 
de ROCA o equivalente, completo, con asiento y tapa termolacadas, juego de mecanismos, tornillos de fijación de 
acero inoxidable, ramalillo flexible y llave de escuadra, incluso montaje y conexiones, totalmente instalado. 
 MOCI.1a 0,800 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 29,94 
 YFSM18ba 1,000 ud Inodoro tanque bajo ROCA Sidney color blanco 193,80 193,80 
 YFGW22c 1,000 ud Llave escuadra ROCA Ø 3/8" inodoro 12,60 12,60 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 206,40 20,64 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 257,00 5,14 
 Mano de obra.....................................  29,94 
 Materiales ..........................................  206,40 
 Otros ..................................................  25,78 
 TOTAL PARTIDA ..............................  262,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DOCE 
CÉNTIMOS 
 16.10 ud Urinario mural 72x46 cm.blanco 
 Urinario mural de porcelana vitrificada color blanco, con rociador integral, cobertores 
laterales y sifón incorporado, mod. Mural de ROCA o equivalente, alimentación vista mediante fluxor cromado de 
1/2" Aqualine de ROCA o equivalente, incluso manguito de alimentación, tapón de limpieza, juego de tornillos y 
ganchos de suspensión, incluso montaje y conexiones, totalmente instalado. (Criterios constructivos según NTE-IFF-31 
e ISS-31) 
 MOCI.1a 0,950 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 35,55 
 YFSW.6a 1,000 ud Urinario ROCA Mural 72x46 cm.blanco 133,34 133,34 
 YFGW17c 1,000 ud Fluxor ROCA Aqualine para urinario Ø ½" 67,88 67,88 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 201,20 20,12 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 256,90 5,14 
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 Mano de obra.....................................  35,55 
 Materiales ..........................................  201,22 
 Otros ..................................................  25,26 
 TOTAL PARTIDA ..............................  262,03 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TRES 
CÉNTIMOS 
 16.11 ud Fregadero inox.encastrar 2senos+escurr.116x50cm.monobloque 
 Fregadero para encastrar en encimera, de acero inoxidable AISI-304 (18/10) de 1 mm. 
de espesor, mod. Cumbre de ROCA o equivalente, con 2 senos+escurridor y dimensiones 116x50 cm., con rebosadero 
integral y orificio insinuado para grifería, equipado con grifería monobloque de repisa cromada con caño giratorio y 
ducha extraible, válvulas de desagüe automática con sifón de polipropileno, enlaces de alimentación flexibles y llaves 
de escuadra, incluso montaje y conexiones, totalmente instalado. (Criterios constructivos según NTE-IFF-30, IFC-38 e 
 ISS-35) 
 MOCI.1a 0,900 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 33,68 
 YFSW29dc 1,000 ud Fregadero acero inox.ROCA Cumbre 116x50cm.2 senos+escurridor 191,73 191,73 
 YFGA22b 1,000 ud Mezclador caño/ducha ROCA Panamá fregadero 104,25 104,25 
 YFRW10f 2,000 Ud Válvula fregadero polipropileno c/rebosad. 7,86 15,72 
 YFGW21a 2,000 Ud Llave escuadra NIL Ø ½" lavabo/bidé 3,45 6,90 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 318,60 31,86 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 384,10 7,68 
 Mano de obra.....................................  33,68 
 Materiales ..........................................  318,60 
 Otros ..................................................  39,54 
 TOTAL PARTIDA ..............................  391,82 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con 
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 16.12 ud Secamanos eléctrico automático acero inox. 
 Secamanos eléctrico automático de aproximación sin contacto, funcionamiento 
electrónico por sensor de infrarrojos, con carcasa de acero inoxidable AISI-304 18/10 y tobera regulable, caudal de 70 
l/s., 220V/2300 W., motor de 1/10CV. a 7500 r.p.m., mod. Aquacon o equivalente, incluso montaje y conexiones, 
totalmente instalado. 
 MOOI.1b 0,350 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 7,16 
 YFSC14a 1,000 ud Secamanos eléctrico automático acero inox. 271,12 271,12 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 271,10 27,11 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 305,40 6,11 
 Mano de obra.....................................  7,16 
 Materiales ..........................................  271,12 
 Otros ..................................................  33,22 
 TOTAL PARTIDA ..............................  311,50 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA 
CÉNTIMOS 
 16.13 ud Dosificador jabón adosar acero inox. 
 Dosificador de jabón líquido de montaje mural-adosado, construido en acero 
inoxidable AISI-304 18/10 acabado satinado, capacidad 1,10 l., dimensiones 206x118x68 mm., mod. Aquacon o 
equivalente, incluso accesorios de fijación, totalmente montado. 
 MOOI.1b 0,250 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 5,11 
 YFSC18b 1,000 ud Dosificador jabón adosado acero inox. 39,38 39,38 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 39,40 3,94 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 48,40 0,97 
 Mano de obra.....................................  5,11 
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 Materiales ..........................................  39,38 
 Otros ..................................................  4,91 
 TOTAL PARTIDA ..............................  49,40 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA 
CÉNTIMOS 
 16.14 ud Jabonera lavabo de acero inox. 
 Jabonera lavabo de acero inoxidable de montaje superficial, para atornillar, mod. 
Superinox de ROCA o equivalente, incluso replanteo y accesorios de fijación, totalmente montada. 
 MOOI.1b 0,150 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 3,07 
 YFSC.2b 1,000 ud Jabonera lavabo acero inox.ROCA serie Superinox 19,49 19,49 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 19,50 1,95 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 24,50 0,49 
 Mano de obra.....................................  3,07 
 Materiales ..........................................  19,49 
 Otros ..................................................  2,44 
 TOTAL PARTIDA ..............................  25,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS 
 16.15 ud Jabonera baño de acero inox. 
 Jabonera baño de acero inoxidable de montaje superficial, para atornillar, mod. 
Superinox de ROCA o equivalente, incluso replanteo y accesorios de fijación, totalmente montada. 
 MOOI.1b 0,160 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 3,27 
 YFSC.2c 1,000 ud Jabonera baño acero inox.ROCA serie Superinox 30,70 30,70 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 30,70 3,07 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 37,00 0,74 
 Mano de obra.....................................  3,27 
 Materiales ..........................................  30,70 
 Otros ..................................................  3,81 
 TOTAL PARTIDA ..............................  37,78 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
 16.16 ud Toallero lavabo de acero inox. 
 Toallero lavabo de acero inoxidable de montaje superficial, para atornillar, mod. 
Superinox de ROCA o equivalente, incluso replanteo y accesorios de fijación, totalmente montado. 
 MOOI.1b 0,180 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 3,68 
 YFSC.2e 1,000 ud Toallero lavabo acero inox.ROCA serie Superinox 30,70 30,70 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 30,70 3,07 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 37,50 0,75 
 Mano de obra.....................................  3,68 
 Materiales ..........................................  30,70 
 Otros ..................................................  3,82 
 TOTAL PARTIDA ..............................  38,20 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 16.17 ud Portarrollos de acero inox. 
 Portarrollos de acero inoxidable de montaje superficial, para atornillar, mod. Superinox 
de ROCA o equivalente, incluso replanteo y accesorios de fijación, totalmente montado. 
 MOOI.1b 0,150 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 3,07 
 YFSC.2i 1,000 ud Portarrollos acero inox.ROCA serie Superinox 20,65 20,65 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 20,70 2,07 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 25,80 0,52 
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 Mano de obra.....................................  3,07 
 Materiales ..........................................  20,65 
 Otros ..................................................  2,59 
 TOTAL PARTIDA ..............................  26,31 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
 16.18 ud Portaescobilla de acero inox. 
 Portaescobilla de acero inoxidable de montaje superficial, para atornillar, mod. 
Superinox de ROCA o equivalente, incluso replanteo y accesorios de fijación, totalmente montado. 
 MOOI.1b 0,170 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 3,48 
 YFSC.2k 1,000 ud Portaescobilla acero inox.ROCA serie Superinox 27,84 27,84 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 27,80 2,78 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 34,10 0,68 
 Mano de obra.....................................  3,48 
 Materiales ..........................................  27,84 
 Otros ..................................................  3,46 
 TOTAL PARTIDA ..............................  34,78 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
 16.19 ud Portatoallas de acero inox. 
 Portatoallas de acero inoxidable de montaje superficial, para atornillar, mod. 
Superinox de ROCA o equivalente, incluso replanteo y accesorios de fijación, totalmente montado. 
 MOOI.1b 0,200 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 4,09 
 YFSC.2l 1,000 ud Portatoallas acero inox.ROCA serie Superinox 63,95 63,95 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 64,00 6,40 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 74,40 1,49 
 Mano de obra.....................................  4,09 
 Materiales ..........................................  63,95 
 Otros ..................................................  7,89 
 TOTAL PARTIDA ..............................  75,93 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
 16.2 ud Lavabo pedestal 65x53Sidney blanco monomando 
 Lavabo mural con pedestal serie media, de dimensiones 65x53 cm. mod. Sidney de 
ROCA o equivalente, de porcelana vitrificada color blanco, equipado con grifería monomando, mezclador con 
aireador, válvula cromada de desagüe automática con sifón de polipropileno, enlaces de alimentación flexibles y 
llaves de escuadra, incluso montaje y conexiones, totalmente instalado. 
 MOCI.1a 0,750 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 28,07 
 YFSM13da 1,000 ud Lavabo mural ROCA 65x53 cm.Sidney color blanco 48,45 48,45 
 YFSM14ba 1,000 ud Pedestal lavabo ROCA Sidney color blanco 37,28 37,28 
 YFGM11a 1,000 ud Monomando ROCA Monodín Top lavabo con desagüe automático 48,68 48,68 
 YFRW11d 1,000 ud Válvula lavabo/bidé cromada automática con sifón 17,17 17,17 
 YFGW22a 2,000 ud Llave escuadra ROCA Ø ½" lavabo/bidé 9,08 18,16 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 169,70 16,97 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 214,80 4,30 
 Mano de obra.....................................  28,07 
 Materiales ..........................................  169,74 
 Otros ..................................................  21,27 
 TOTAL PARTIDA ..............................  219,08 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHO 
CÉNTIMOS 
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 16.20 ud Asa escuadra baño de acero inox. 
 Asa escuadra baño de acero inoxidable de montaje superficial, para atornillar, mod. 
Superinox de ROCA o equivalente, incluso replanteo y accesorios de fijación, totalmente montada. 
 MOOI.1b 0,180 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 3,68 
 YFSC.2m 1,000 ud Asa escuadra baño acero inox.ROCA serie Superinox 72,07 72,07 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 72,10 7,21 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 83,00 1,66 
 Mano de obra.....................................  3,68 
 Materiales ..........................................  72,07 
 Otros ..................................................  8,87 
 TOTAL PARTIDA ..............................  84,62 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
 16.21 ud Silla ducha completa regulable 
 Silla de ducha regulable en altura, bastidor de acero recubierto de nylón blanco y acero 
inoxidable, con respaldo, asiento con agujero central y apoyabrazos, completa, incluso elementos de sujeción y 
montaje, colocada. 
 MOOI.1b 0,800 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 16,36 
 YFSV.6a 1,000 ud Silla ducha acero inox/ABS completa regulable 841,24 841,24 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 841,20 84,12 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 941,70 18,83 
 Mano de obra.....................................  16,36 
 Materiales ..........................................  841,24 
 Otros ..................................................  102,95 
 TOTAL PARTIDA ..............................  960,55 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 
 16.22 ud Barra inoxidable lavabo/urinario 
 Barra de acero inoxidable, para lavabo o urinario, lado derecho o izquierdo, diámetro 
32 mm., altura 610 mm., fondo 305 mm., incluso tacos y tornillos de fijación, colocado. 
 MOOI.1b 0,250 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 5,11 
 YFSV24d 1,000 ud Barra acero inox.lavabo/urinario 107,20 107,20 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 107,20 10,72 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 123,00 2,46 
 Mano de obra.....................................  5,11 
 Materiales ..........................................  107,20 
 Otros ..................................................  13,18 
 TOTAL PARTIDA ..............................  125,49 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
 16.23 ud Apoyabrazos WC inoxidable abatible 
 Apoyabrazos abatible de acero inoxidable de minusválidos, para WC, diámetro 32 mm., 
longitud 762 mm., incluso brida, tacos y tornillos de fijación, colocado. 
 MOOI.1b 0,300 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 6,14 
 YFSV24f 1,000 ud Apoyabrazos WC acero inox.abatible 345,65 345,65 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 345,70 34,57 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 386,40 7,73 
 Mano de obra.....................................  6,14 
 Materiales ..........................................  345,65 
 Otros ..................................................  42,30 
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 TOTAL PARTIDA ..............................  394,09 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con 
NUEVE CÉNTIMOS 
 16.3 ud Lavabo mural 65x53Sidney blanco monomando 
 Lavabo mural sin pedestal serie media, de dimensiones 65x53 cm. mod. Sidney de 
ROCA o equivalente, de porcelana vitrificada color blanco, equipado con grifería monomando, mezclador con 
aireador, válvula cromada de desagüe automática con sifón de botella cromado, enlaces de alimentación flexibles y 
llaves de escuadra, incluso montaje y conexiones, totalmente instalado. 
 MOCI.1a 0,800 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 29,94 
 YFSM13da 1,000 ud Lavabo mural ROCA 65x53 cm.Sidney color blanco 48,45 48,45 
 YFGM11a 1,000 ud Monomando ROCA Monodín Top lavabo con desagüe automático 48,68 48,68 
 YFRW11d 1,000 ud Válvula lavabo/bidé cromada automática con sifón 17,17 17,17 
 YFRW11e 1,000 ud Sifón botella acero cromado para lavabo 12,97 12,97 
 YFGW22a 2,000 ud Llave escuadra ROCA Ø ½" lavabo/bidé 9,08 18,16 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 145,40 14,54 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 189,90 3,80 
 Mano de obra.....................................  29,94 
 Materiales ..........................................  145,43 
 Otros ..................................................  18,34 
 TOTAL PARTIDA ..............................  193,71 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y 
UN CÉNTIMOS 
 16.4 ud Lavabo sobremueble 65x52 Sidney blanco monomando 
 Lavabo de semiempotrar serie media, de dimensiones 65x52 cm. mod. Sidney de ROCA 
o equivalente, de porcelana vitrificada color blanco, equipado con grifería monomando, mezclador con aireador, 
válvula cromada de desagüe automática y sifón de polipropileno, enlaces de alimentación flexibles y llaves de 
escuadra, incluso montaje y conexiones, totalmente instalado. 
 MOCI.1a 0,800 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 29,94 
 YFSM15ba 1,000 ud Lavabo semiempotrar ROCA 65x52 cm.Sidney color blanco62,93 62,93 
 YFGM11a 1,000 ud Monomando ROCA Monodín Top lavabo con desagüe automático 48,68 48,68 
 YFRW11d 1,000 ud Válvula lavabo/bidé cromada automática con sifón 17,17 17,17 
 YFGW22a 2,000 ud Llave escuadra ROCA Ø ½" lavabo/bidé 9,08 18,16 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 146,90 14,69 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 191,60 3,83 
 Mano de obra.....................................  29,94 
 Materiales ..........................................  146,94 
 Otros ..................................................  18,52 
 TOTAL PARTIDA ..............................  195,40 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con 
CUARENTA CÉNTIMOS 
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 16.5 ud Lavabo encimera 60x47,5 Sidney blanco monomando 
 Lavabo para encimera serie media, de dimensiones 60x47,5 cm. mod. Sidney de ROCA 
o equivalente, de porcelana vitrificada color blanco, con orificio insinuado para grifería, equipando monomando, 
mezclador con aireador, válvula cromada de desagüe automática con sifón botella cromada, enlaces de alimentación 
flexibles y llaves de escuadra, incluso montaje y conexiones, totalmente instalado. 
 MOCI.1a 0,750 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 28,07 
 YFSM16ba 1,000 ud Lavabo encimera ROCA 60x47,5 cm.Sidney color blanco 60,38 60,38 
 YFGM11a 1,000 ud Monomando ROCA Monodín Top lavabo con desagüe automático 48,68 48,68 
 YFRW11d 1,000 ud Válvula lavabo/bidé cromada automática con sifón 17,17 17,17 
 YFRW11e 1,000 ud Sifón botella acero cromado para lavabo 12,97 12,97 
 YFGW22a 2,000 ud Llave escuadra ROCA Ø ½" lavabo/bidé 9,08 18,16 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 157,40 15,74 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 201,20 4,02 
 Mano de obra.....................................  28,07 
 Materiales ..........................................  157,36 
 Otros ..................................................  19,76 
 TOTAL PARTIDA ..............................  205,19 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con DIECINUEVE 
CÉNTIMOS 
 16.6 Ml Encim.lavabo marmol blanco Macael 2cm. 
 Encimera para lavabos encastrables, con marmol blanco Macael, acabado pulido, de 2 
cm. de espesor y fondo 60 cm., con copete de 10 cm., faldón vertical de 18 cm. y bastidor portante de perfil angular 
de acero protegido con pintura antioxidante, vaciado para el lavabo, incluso montaje, nivelado y sellado con silicona 
neutra, totalmente rematada. 
 MOCA.1b 1,000 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 39,30 
 MOCH.1a 0,500 H. Cuadrilla H-Metal (a+c) 34,95 17,48 
 PRSP.1aaa 1,000 M2 Granito gris quintana e/2 pulido 0,16 0,16 
 PBVL.6a 0,400 Ud Cartucho masilla-silicona 300cm3 3,30 1,32 
 PEAP.1af 18,000 Kg Perfil angular 40/200 mm.S-275JR 0,22 3,96 
 PRPP12b 0,300 l. Impr.minio de plomo (electrol.) 3,27 0,98 
 %300 3,000 % Medios auxiliares 63,20 1,90 
 %P6CI 6,000 % Costes indirectos (6%) 65,10 3,91 
 Mano de obra.....................................  56,78 
 Materiales ..........................................  6,42 
 Otros ..................................................  5,81 
 TOTAL PARTIDA ..............................  69,01 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS 
 16.7 ud Bañera acrílica 135x135Ø160Varadero monomando 
 Bañera acrílica serie alta, mod. Varadero de ROCA o equivalente, soportes cromados, 
de dimensiones 100x100Ø160 cm., equipada con grifería monomando, mezclador exterior con inversor automático 
baño-ducha, ducha teléfono con rociador regulable, flexible 1,70 m. y barra deslizante cromada de 60 cm. con 
jabonera, incluso válvula cromada automática con rebosadero y sifón, membrana acústica de poliestireno elastificado 
de 10 mm de espesor, montaje y conexiones, totalmente instalada. (Criterios constructivos según CTE/DB-HR 3.3.3.1) 
 MOCI.1a 0,750 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 28,07 
 MOCA.1b 1,300 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 51,09 
 YFSA.1a 1,000 ud Bañera acrílica 135x135 Ø 160 cm. ROCA Varadero 664,50 664,50 
 YFGE.1a 1,000 ud Monomando ROCA Atai grupo baño/ducha 194,25 194,25 
 YFRW11a 1,000 ud Válvula bañera cromada automática 52,29 52,29 
 YFGW.4a 1,000 ud Barra deslizante ducha 60 cm.cromada con jabonera 32,63 32,63 
 PFFC.3a 0,045 mUd Ladrillo hueco doble 24x11,7x8 cm 82,40 3,71 
 PBPM.1c 0,030 M3 Mortero seco cemento gris M-40 64,47 1,93 
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 PNTW20c 2,750 m² Membrana acústica impactos PE IMPACTODAN espesor 10 mm. 2,31 6,35 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 943,70 94,37 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 1.129,20 22,58 
 Mano de obra.....................................  79,16 
 Materiales ..........................................  955,66 
 Otros ..................................................  116,95 
 TOTAL PARTIDA ..............................  1.151,77 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con 
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 16.8 ud Plato ducha porcelana 80x80 blanco monomando 
 Plato de ducha de porcelana vitrificada serie media, de color blanco, de dimensiones 
80x80 cm., mod. Malta de ROCA o equivalente, equipado con grifería monomando, mezclador exterior para ducha, 
ducha teléfono, flexible de 1,50 m. y barra deslizante cromada de 60 cm. con jabonera, incluso válvula cromada de 
Ø90 mm. y sifón de polipropileno, membrana acústica de poliestireno elastificado de 10 mm de espesor, montaje y 
conexiones, totalmente instalado. (Criterios constructivos según CTE/DB-HR 3.3.3.1) 
 MOCA.1b 0,500 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 19,65 
 MOCI.1a 0,600 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 22,45 
 PFFC.3a 0,011 mUd Ladrillo hueco doble 24x11,7x8 cm 82,40 0,91 
 PBPM.1c 0,002 M3 Mortero seco cemento gris M-40 64,47 0,13 
 YFSM10ba 1,000 ud Plato ducha porcelana ROCA 80x80 cm. color blanco 69,08 69,08 
 YFGM.6a 1,000 ud Monomando ROCA Monodín Top grupo ducha 50,93 50,93 
 YFGW.4a 1,000 ud Barra deslizante ducha 60 cm.cromada con jabonera 32,63 32,63 
 YFRW11b 1,000 ud Válvula plato ducha cromada Ø 90 mm. 21,21 21,21 
 PNTW20c 1,100 m² Membrana acústica impactos PE IMPACTODAN espesor 10 mm. 2,31 2,54 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 173,90 17,39 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 236,90 4,74 
 Mano de obra.....................................  42,10 
 Materiales ..........................................  177,43 
 Otros ..................................................  22,13 
 TOTAL PARTIDA ..............................  241,66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con 
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 16.9 ud Equipo ducha monomando empotrar GROHETEC 
 Conjunto equipo ducha compuesto por grupo monomando de empotrar, mod. Eurodisc 
de GROHETEC o equivalente, con ducha teléfono Relexa de rociador regulable y flexible de 1,50 m., barra cromada 
deslizante de 60 cm. con jabonera, y rejilla sumidero sifónico de acero inoxidable de cuadradillo (exenta de cortes 
vivos), de dimensiones 200x200 mm., incluso p.p. de lamina impermeabilizante bajo el solado de baldosa de gres, 
montaje y conexiones. (Criterios constructivos según NTE-IFF-30, IFC-38 e ISS-26/27) 
 MOCI.1a 0,500 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 18,71 
 MOCA.1b 0,250 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 9,83 
 YFGM.6d 1,000 ud Monomando empotrar GROHETEC Eurodisc ducha 63,37 63,37 
 YFGM.7b 1,000 ud Conjunto ducha con barra 60 cm. GROHETEC Relexa 43,33 43,33 
 YSES.5b 1,000 ud Rejilla-sumidero 200x200 mm acero inox. 35,54 35,54 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 142,20 14,22 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 185,00 3,70 
 Mano de obra.....................................  28,54 
 Materiales ..........................................  142,24 
 Otros ..................................................  17,92 
 TOTAL PARTIDA ..............................  188,70 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA 
CÉNTIMOS 
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 17.1 u Deposito de gasoleo 3.000 l. 
 Depósito de gasóleo C de 3.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido 
contra corrosión mediante 
 tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de 
poliuretano, i/capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de 
cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" tipo CAMPSA, tubería de 
ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión. 
 MOCI.1a 7,750 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 290,01 
 M02GE020 1,500 h. Grúa telescópica autoprop. 25 t. 46,83 70,25 
 P20DO040 1,000 u Depósito p.e.gasóleo 3.000 l. 1.560,82 1.560,82 
 P20DO240 1,000 ud Valv. red. de presión 1/2" 18,36 18,36 
 P20TC010 10,000 m. Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc. 0,73 7,30 
 P20DO210 1,000 ud Boca de carga 3" Campsa 13,85 13,85 
 P20TB030 10,000 m Tubo PVC D=32 mm.i/acc. 1,98 19,80 
 P20DO260 1,000 ud Cortafuegos tipo T 1 1/2 5,07 5,07 
 P20DO250 1,000 ud Avisador de reserva 76,94 76,94 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 2.062,40 41,25 
 Mano de obra.....................................  290,01 
 Maquinaria .........................................  70,25 
 Materiales ..........................................  1.702,14 
 Otros ..................................................  41,25 
 TOTAL PARTIDA ..............................  2.103,65 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
 17.2 ud Caldera monobloc acero CPA-100-1 ROCA 100000 Kcal/h.1 etapa 
 Caldera monobloc de media potencia, montaje en bancada, para producción de agua 
caliente calefacción, hogar sobrepresionado de acero con cámara de combustión y circuito de humos totalmente 
refrigerado, aislamiento calorifugado de lana mineral de 70 mm. de espesor, apta para combustible de gasóleo, gas 
natural o propano, mod. CPA-100-1 de ROCA o equivalente, potencia calorífica útil 100000 Kcal/h., equipada con 
cuadro electrónico de 1 etapa para regulación y control, envolvente de chapa de acero termoesmaltada, con manta 
aislante, de dimensiones 810x870x1394 mm., incluso montaje y conexiones, pruebas de funcionamiento y 
estanqueidad, totalmente instalada. 
 MOCI.1a 7,750 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 290,01 
 YCPL41ca 1,000 ud Caldera acero media potencia hogar sobrepresionado CPA-100-1 1.436,40
 1.436,40 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 1.436,40 143,64 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 1.870,10 37,40 
 Mano de obra.....................................  290,01 
 Materiales ..........................................  1.436,40 
 Otros ..................................................  181,04 
 TOTAL PARTIDA ..............................  1.907,45 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 
 17.3 u Depósito pref. cilindrico de 1000 l 
 Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, con capacidad para 1000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de 
polietileno y boya expandida de 1", válvula antiretorno y dos válvulas de esfera de 1", montado y nivelado i/ p.p. 
piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento. 
 MOCI.1a 2,000 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 74,84 
 P17DL030 1,000 u Depósito PRFV. cilín.c/tapa 1.000 l 238,00 238,00 
 P17XE040 2,000 u Válvula esfera latón roscar 1" 9,25 18,50 
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 P17CD060 1,000 m Tubo cobre rígido 28 mm 8,35 8,35 
 P17XR030 1,000 u Válvula retención latón roscar 1" 5,75 5,75 
 P17DA065 1,000 u Flotador y boya expandida 1" 31,10 31,10 
 P17YD030 1,000 u Racor latón roscar 1" 2,54 2,54 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 379,10 7,58 
 Mano de obra.....................................  74,84 
 Materiales ..........................................  304,24 
 Otros ..................................................  7,58 
 TOTAL PARTIDA ..............................  386,66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con 
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 17.4 u Instalación emisores aluminio inyectado h=45 108 kcal/h 
 Instalación completa de elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de 
dimensiones h=45 cm., a=8 cm., g=10 cm., potencia 108 kcal/h., probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, 
una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", 
tapones, detentores y purgador, así como p.p. de tuberias de cobre de ida y retorno de alimentación desde caldera a 
grupo de elemento, accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes, pintura para retoques, así como 
termostato en cada uno de las habitaculos que se compone el edificio. 
 MOCI.1a 0,500 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 18,71 
 P20MA010 1,000 u Elemento de aluminio 108kcal/h 12,55 12,55 
 P20MW190 0,200 u Tapón 1 1/4" 0,80 0,16 
 P20MW010 0,100 u Llave monogiro 3/8" escuadra 7,40 0,74 
 P20MW080 0,100 u Purgador automático pas 1" RD/RI 5,70 0,57 
 P20MW100 0,500 u Soporte radiador panel empotrar 0,60 0,30 
 P20MW160 0,100 u Detentor 3/8" recto RH 7,00 0,70 
 P17CH010 0,500 m Tubo cobre en rollo 12 mm 3,71 1,86 
 P17CH030 0,500 m Tubo cobre en rollo 18 mm 5,48 2,74 
 P17CH040 0,500 m Tubo cobre en rollo 22 mm 6,40 3,20 
 P20RA170 0,020 u Termostato 220 V. 30,54 0,61 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 42,10 0,84 
 Mano de obra.....................................  18,71 
 Materiales ..........................................  23,43 
 Otros ..................................................  0,84 
 TOTAL PARTIDA ..............................  42,98 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
 17.5 Ud Panel c/toallero chapa de acero PT 500/1350 ROCA 
 Panel sencillo de plancha de acero, dotado de barra toallero, mod. PT 500/1350 de 
ROCA o equivalente, dimensiones totales 535 mm. de ancho, altura 1350 mm. y fondo 32 mm., emisión calorífica 610 
Kcal/h., acabado en polvo epoxi-poliester color blanco RAL 9010 sobre imprimación de cataforesis, incluso p.p.de 
accesorios, montaje y conexiones, totalmente instalado y comprobada su estanqueidad. 
 MOCI.1a 0,750 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 28,07 
 YCDH.2b 1,000 Ud Panel acero baño PT-500/1350 ROCA 67,90 67,90 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 67,90 6,79 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 102,80 2,06 
 Mano de obra.....................................  28,07 
 Materiales ..........................................  67,90 
 Otros ..................................................  8,85 
 TOTAL PARTIDA ..............................  104,82 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
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 17.6 u Instalación A.C.S. solar hotel rural 
 Sistema completo de energía solar térmica para la producción de ACS para una 
residencia / hotel / hospital de 24 camas (se considera que se cubrirá 60% de una demanda de 1320 litros /día a 60º C 
según CTE-HE-4).  La configuración de la instalación es de tipo forzado. Se compone de 8 captadores de 2,8m2, 
organizados en 2 baterías, 1 acumulador vertical de 2000 l., situado en la sala de calderas del edificio. El circuito 
primario es de cobre de 35 mm. con una distancia de 20 m. entre acumulador y captador, y incluye sistema de 
refrigeración de captadores por aerotermo. La energía de apoyo es de caldera instantánea de gasoleo, incluye un "kit 
solar" que evita que entra en funcionamiento el quemador cuando hay suficiente energía solar. El sistema de 
producción de ACS solar se integra con el sistema de producción de ACS centralizado. Incluso Calorímetro digital con 
sondas de entrada y salida del deposito tampón, y calculo de la energía producida, totalmente montado y 
funcionando. 
 E22MPI100 4,000 u BATERÍA 2 CAPTADORES 2,4 m2 1.593,74 6.374,96 
 E22MHC050 1,000 u CIR. PRIMARIO 16-20 CAPT. 6.184,35 6.184,35 
 E22MRA030 1,000 u AEROTERMO DISIP. CALOR 28.200 kcal/h 1.107,42 1.107,42 
 E22MAN030 2,000 u DEPÓSITO DE INERCIA 2.000 l. 4.231,41 8.462,82 
 E22MIA040 1,000 u INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 40 kW 1.073,92 1.073,92 
 E22ERI160 2,000 u BOMBA GEMELA 5 m3/h - 5 m.c.a. 1.414,73 2.829,46 
 E20VF150 2,000 u VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm 23,46 46,92 
 E22MUL020 1,000 u SIST. COMPLETO LLEN. GR. PRESIÓN 1.246,52 1.246,52 
 E22MUM040 1,000 u CALORÍMETRO 1 1/4" 645,87 645,87 
 E22MRR040 1,000 u CENTRALITA SOLAR 6 ENT. 2 SALIDAS 473,82 473,82 
 E17CB020 1,000 u C.G.P.M CALEFACCIÓN CENTRAL 521,46 521,46 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 28.967,50 579,35 
 Mano de obra.....................................  3.577,47 
 Materiales ..........................................  25.390,05 
 Otros ..................................................  579,35 
 TOTAL PARTIDA ..............................  29.546,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
SEIS EUROS con OCHENTA 
 Y SIETE CÉNTIMOS 
 18.1 ud Ascensor hidráulico 450 automáticas 
 Aparato elevador hidráulico de 3 paradas para 450 Kg. de carga nominal (6 personas), 
cabina completa en acabado estándar, de dimensiones 1000x1200 mm., velocidad 0,40 m/sg., puertas automáticas 
de acero inoxidable en cabina y automáticas de chapa de acero pintada en planta, simple embarque, maniobra 
automática simple, incluso cuadro de maniobra, equipo compresor, guías, émbolo telescópico, dispositivos de 
seguridad, alumbrado de emergencia en cabina y ayudas de albañilería, totalmente instalado con proyecto y visado 
M.I. 
 MOCI.1a 111,000 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 4.153,62 
 MOCA.1b 12,000 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 471,60 
 YTAH.3a 1,000 ud Equipo elevador ascensor hidráulico unifamiliar 450 kg.7.849,47 7.849,47 
 YTAH.3b 3,000 ud Dotación parada/planta ascensor hidráulico unifamiliar 450 kg672,352.017,05 
 YTAW14a 3,000 ud Puerta automática de planta pintada 289,39 868,17 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 10.734,70 1.073,47 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 16.433,40 328,67 
 Mano de obra.....................................  4.625,22 
 Materiales ..........................................  10.734,69 
 Otros ..................................................  1.402,14 
 TOTAL PARTIDA ..............................  16.762,05 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 
EUROS con CINCO 
 CÉNTIMOS 
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 19.1 ud Ventilador cubierta 1900m³/h.Ø 315 mm. 
 Ventilador homologado para un caudal de 1900 m³/h., instalado en cubierta, carcasa 
construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio, con marco embocadura de 315 mm. de diámetro, rodete de 
aluminio, equipado con motor de 125 W de potencia trabajando a 1335 r.p.m., protección IP55, contador incorporado 
accesible desde el exterior, preparado para trabajos a una temperatura no superior a 40ºC, totalmente instalado, 
conexionado a la línea de alimentación y probado. (Criterios de montaje según CTE/DB-HS-3) 
 MOCI.1a 2,500 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 93,55 
 YSVE.9a 1,000 ud Extractor de tejado 1900 m³/h Ø 315 mm 411,87 411,87 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 411,90 41,19 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 546,60 10,93 
 Mano de obra.....................................  93,55 
 Materiales ..........................................  411,87 
 Otros ..................................................  52,12 
 TOTAL PARTIDA ..............................  557,54 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con 
CINCUENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 19.10 u Campana extractora con 6 filtros 
 Campana extractora con todas sus partes vistas en acero inoxidable aisi 304 en 
acabado pulido fino homologado para alimentación, no existe en el interior de la visera partes planas paralelas al 
suelo, evitando condensaciones. Número de Filtros de malla: 6. Ventilador: 12/12 1.5 CV Trifásico. Dimensiones: 
Ancho: 2500 mm Fondo: 1400 mm Alto: 650 mm., totalmente montada, conexionada a salida de humos y 
funcionando. 
 MOCI.1a 2,000 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 74,84 
 P34HA020 1,000 u Campana extractora con 6 filtros 2.172,34 2.172,34 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 2.247,20 44,94 
 Mano de obra.....................................  74,84 
 Materiales ..........................................  2.172,34 
 Otros ..................................................  44,94 
 TOTAL PARTIDA ..............................  2.292,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS 
con DOCE CÉNTIMOS 
 19.12 m Chimenea acero inoxidable Ø 250 mm. 
 Chimenea para evacuación de humos y gases, de tubo sencillo de chapa de acero 
inoxidable AISI-304, de 250 mm. de diámetro, incluso parte proporcional de aislamiento térmico con manta compacta 
de lana mineral de 40 mm de espesor, piezas especiales de derivación, accesorios de anclaje, montaje y conexiones, 
totalmente instalado y comprobado. (Según RITE) 
 MOCI.1a 0,180 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 6,74 
 YSHC22d 1,000 m Conducto acero inoxidable Ø 250 mm. 59,19 59,19 
 PNTL14a 1,140 m² Manta compacta lana mineral ARENA 40-R espesor 40 mm.2,40 2,74 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 59,20 5,92 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 74,60 1,49 
 Mano de obra.....................................  6,74 
 Materiales ..........................................  61,93 
 Otros ..................................................  7,41 
 TOTAL PARTIDA ..............................  76,08 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
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 19.13 ud Sombrerete giratorio chim.modul.db.pared Ø250/300mm AISI 304-304 
 Sombrerete giratorio para remate de coronación de chimenea individual tipo modular, 
para evacuación de productos de combustión de aparatos a gas o gasóleo en circuito abierto, fabricada con doble 
pared en composición acero inox.AISI 304 (UNE 1.4301) en las paredes interior y exterior y diámetros 250/300 mm, 
de montaje exterior, línea doble pared modular de Practic o equivalente, incluso p.p.de adaptador DP-PS, soporte de 
salida en cubierta, collarín de remate y abrazadera para vientos, accesorios de montaje, soportación y enlace, medios 
auxiliares, medidas de protección y sguridad, totalmente rematado. 
 MOCH.1b 0,350 h Cuadrilla I-Cerrajería-Metal (a+d) 29,86 10,45 
 YSHA16ia 1,000 ud Sombrerete giratorio chim.modul.Practic Ø250/300mm AISI 304-304162,15 162,15 
 YSHC55i 1,000 ud Junta bilabial "P1" chimenea modular Practic Ø250/300mm5,58 5,58 
 YSHC50gc 1,000 ud Abrazadera vientos chimenea modular Practic Ø300mm 9,40 9,40 
 YSHC51ia 1,000 ud Soporte salida cbta.chim.modular Practic Ø250/300mm AISI 304+304 92,44 92,44 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 269,60 26,96 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 307,00 6,14 
 Materiales ..........................................  10,45 
 Otros ..................................................  302,67 
 TOTAL PARTIDA ..............................  313,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con DOCE 
CÉNTIMOS 
 19.2 m Conducto helicoidal galvanizado Ø 350 mm.e/0,5 
 Conducto circular de desarrollo helicoidal para ventilación y extracción de aire, 
fabricado con chapa de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor, diámetro 350 mm., incluso parte proporcional de 
juntas de unión, engatilladas con aro intermedio, piezas de derivación, codos, injertos, accesorios de fijación y 
soporte, totalmente montado y probada su hermeticidad. (Criterios de montaje según CTE/DB-HS-3) 
 MOCI.1a 0,180 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 6,74 
 YMCM.3ha 1,000 m Conducto helicoidal chapa galvanizada Ø 350 mm.0,5 21,95 21,95 
 YMCW.1a 0,350 ud Conjunto soporte conducto 4,50 1,58 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 23,50 2,35 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 32,60 0,65 
 Mano de obra.....................................  6,74 
 Materiales ..........................................  23,53 
 Otros ..................................................  3,00 
 TOTAL PARTIDA ..............................  33,27 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 
 19.3 m² Conducto rectangular FV-Climaver-Velo 25 mm. 
 Conducto rectangular para ventilación o extracción de aire, con panel rígido de fibra de 
vidrio acabado con un velo textil, tipo Climaver-Velo o equivalente, de 25 mm. de espesor, para montaje suspendido, 
incluso parte proporcional de juntas, codos, curvas e injertos, accesorios de fijación y soporte, totalmente montado y 
probada su hermeticidad. (Criterios de montaje según CTE/DB-HS-3) 
 MOCI.1a 0,350 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 13,10 
 YMCF.1a 1,100 m² Panel rígido FV AD CLIMAVER espesor 25 mm. 7,02 7,72 
 YECW.1a 0,250 ud Punto fijación con taco percusión 0,34 0,09 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 7,80 0,78 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 21,70 0,43 
 Mano de obra.....................................  13,10 
 Materiales ..........................................  7,81 
 Otros ..................................................  1,21 
 TOTAL PARTIDA ..............................  22,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
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 19.4 ud Rejilla impulsión s/deflexión 250x250 mm.s/regulación 
 Rejilla de aluminio anodizado para impulsión de aire, con lamas longitudinales de 
simple deflexión sin regulación de caudal, dimensiones 250x250 mm., mod. IH+MFT de AIRFLOW o equivalente, 
incluso marco metálico de fijación, montaje y conexión a conducto, totalmente instalada. 
 MOOI.1b 0,450 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 9,20 
 YMDR.1db 1,000 ud Rejilla impulsión simple deflexión 250x250 mm.sin regulación10,13 10,13 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 10,10 1,01 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 20,30 0,41 
 Mano de obra.....................................  9,20 
 Materiales ..........................................  10,13 
 Otros ..................................................  1,42 
 TOTAL PARTIDA ..............................  20,75 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 19.5 ud Rejilla retorno l/fija 500x250 mm.s/regulación 
 Rejilla para retorno o extracción de aire de aluminio anodizado, con lamas fijas a 45º 
en sentido longitudinal sin regulación de caudal, equipada con marco metálico de fijación, de dimensiones 500x250 
mm., mod. RH+MFT de AIRFLOW o equivalente, incluso montaje y conexión a conducto, totalmente instalada. 
 MOOI.1b 0,600 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 12,27 
 YMDR10dg 1,000 ud Rejilla retorno 500x250 mm.sin regulación 18,96 18,96 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 19,00 1,90 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 33,10 0,66 
 Mano de obra.....................................  12,27 
 Materiales ..........................................  18,96 
 Otros ..................................................  2,56 
 TOTAL PARTIDA ..............................  33,79 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
 19.6 ud Extractor centrífugo cubierta 450 m³/h CTB/4-400/160 
 Extractor centrífugo para montaje en cubierta plana o inclinada, acoplado 
directamente a conducto circular, para ventilación VMC de viviendas y pequeños recintos, fabricado en chapa de 
acero galvanizada acabado anticorrosivo con pintura poliester, rodetes de álabes hacia atrás, equipado con motor 
monofásico clase F, grado de protección IP44, interruptor marcha-paro IP55, para un caudal máximo de 450 m³/h, 
potencia absorbida 41 y nivel de presión sonora 39 dB(A), mod.CTB/4-400/160 de S&P o equivalente, incluso montaje 
y conexiones, totalmente instalado y probado su funcionamiento. (Criterios de montaje según CTE/DB-HS-3) 
 MOCA.1b 0,450 H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 39,30 17,69 
 MOOI.1b 0,200 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 4,09 
 YSVE42a 1,000 ud Extractor centrífugo cubierta 450 m³/h CTB/4-400/160 244,72 244,72 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 244,70 24,47 
 %0600 6,000 % Medios auxiliares 291,00 17,46 
 Mano de obra.....................................  21,78 
 Materiales ..........................................  244,72 
 Otros ..................................................  41,93 
 TOTAL PARTIDA ..............................  308,43 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
 19.7 m Conducto ventilación flexible aluminio Ø 300 mm. 
 Conducto flexible de espiral de aluminio, de 300 mm. de diámetro, para instalaciones 
de ventilación y extracción, incluso accesorios de anclaje y soportación, parte proporcional de abrazaderas, montaje y 
conexiones, totalmente instalado. (Criterios de montaje según CTE/DB-HS-3) 
 MOCH.1b 0,160 h Cuadrilla I-Cerrajería-Metal (a+d) 29,86 4,78 
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 YSVC.1q 1,050 m Tubo para ventilación flexible de aluminio Ø 300 mm. 8,67 9,10 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 9,10 0,91 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 14,80 0,30 
 Materiales ..........................................  13,88 
 Otros ..................................................  1,21 
 TOTAL PARTIDA ..............................  15,09 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 19.8 m Conducto ventilación flexible aluminio Ø 150 mm. 
 Conducto flexible de espiral de aluminio, de 150 mm. de diámetro, para instalaciones 
de ventilación y extracción, incluso accesorios de anclaje y soportación, parte proporcional de abrazaderas, montaje y 
conexiones, totalmente instalado. (Criterios de montaje según CTE/DB-HS-3) 
 MOCH.1b 0,140 h Cuadrilla I-Cerrajería-Metal (a+d) 29,86 4,18 
 YSVC.1j 1,050 m Tubo para ventilación flexible de aluminio Ø 150 mm. 3,82 4,01 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 4,00 0,40 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 8,60 0,17 
 Materiales ..........................................  8,19 
 Otros ..................................................  0,57 
 TOTAL PARTIDA ..............................  8,76 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 19.9 ud Boca extracción PVC ajustable BORJ-100 de Ø100 mm 
 Boca de extracción ajustable en PVC color blanco, para aspiración o impulsión de aire, 
rango de utilización entre 40 y 150 Pa, con obturador central móvil que posibilita la regulación de caudal, diámetro de 
conexión 100 mm, y montaje en conducto con aberturas ajustables en la junta, mod.BORJ-100 de S&P o equivalente, 
incluso accesorios de anclaje, manguito, montaje y conexiones a conducto, totalmente instalada. 
 MOOI.1b 0,120 H. Oficial 1ª Instalador 20,45 2,45 
 YSVR12aa 1,000 ud Boca extracción PVC ajustable BORJ-100 de Ø 100 mm 7,80 7,80 
 Y%10 10,000 % Material auxiliar 7,80 0,78 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 11,00 0,22 
 Mano de obra.....................................  2,45 
 Materiales ..........................................  7,80 
 Otros ..................................................  1,00 
 TOTAL PARTIDA ..............................  11,25 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 20.1 UD CONTROL DE CALIDAD 
 Control de calidad de los materiales intervinientes, incluyendo toma de muestras y 
probetas, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 64/1990 de 12 de julio, en lo que se establecen las 
Normas de Control de Calidad en la Edificación en el Principado de Asturias. Hasta el 1% sobre el total de las partidas 
de ejecución, con justificación documental de ejecución y costo. 
 13.11 1,000 Ud Control de calidad 801,00 801,00 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 801,00 16,02 
 Otros ..................................................  817,02 
 TOTAL PARTIDA ..............................  817,02 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con DOS 
CÉNTIMOS 
 21.1 Ud Gestión de residuos de construcción y demolición 
 Ud. de gestión de los residuos de construcción y demolición producidos en la obra, que 
incluye la elaboración del Plan de gestión de RCDs, el mantenimiento de los mismos en condiciones de higiene y 
seguridad, el alquiler de contenedores para impedir la mezcla de residuos de distinto tipo, la valorización de los 
residuos aprovechables para ese fin y la entrega del resto de los residuos a un gestor de RCDs acreditado. Hasta el 1% 
sobre el total de las partidas de ejecución, con justificación documental de ejecución y costo. 
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 19.11 1,000 Ud Gestión de residuos de construcción y demolición 8.125,20 8.125,20 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 8.125,20 162,50 
 Otros ..................................................  8.287,70 
 TOTAL PARTIDA ..............................  8.287,70 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
EUROS con SETENTA 
 CÉNTIMOS 
 22.1  ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA 
 UD. De elementos de seguridad en obra que comprende: 
 -Elementos de seguridad colectiva: 
 *vallas 
 *barandillas 
 *fijación de escaleras 
 *protecciones de andamios 
 -Elementos de seguridad individual 
 *cascos 
 *guantes de cuero, goma, aislantes, etc 
 *mandiles de cuero y careta de soldadura 
 *monos de trabajo 
 *muñequeras o manguitas de cuero 
 *cinturones lumbares y de seguridad 
 *gafas 
 *calzado antideslizante y aislante 
 *botas de seguridad con puntera protegida 
 -Asistencia sanitaria y accidentes 
 *botiquin de obra 
 -Proteccion contra incendios 
 *extintores 
Asi como todos los elementos colectivos e individuales que sean precisos compliendo en todo momento la Normativa 
en vigor y el Estudio Basico de Seguridad contemplando en el actual proyecto. Hasta el 2,5% sobre el total de las 
partidas de ejecución, con justificación documental de ejecución y costo. 
 20.11 1,000 Ud Seguridad y salud en la obra 15.236,00 15.236,00 
 %0200 2,000 % Medios auxiliares 15.236,00 304,72 
 Otros ..................................................  15.540,72 
 TOTAL PARTIDA ..............................  15.540,72 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS con 
SETENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 E17CB020 u C.G.P.M CALEFACCIÓN CENTRAL 
 Cuadro general de mando y protección para calefacción centralizada, formado caja de 
doble aislamiento con puerta con grado de protección IP65 - IK10, de 24 elementos, perfil omega, embarrado de 
proteción, 1 IGA de corte omnipolar 32A (2P), 1 interruptor diferenciales 40A/2P/30mA y 4 PIAS (I+N) de corte 
omnipolar: 1 de 10A para alumbrado cuarto, 2 de 16A para caldera y tomas auxiliares. Instalado, conexionado y 
rotulado; según REBT. 
 MOCI.1a 1,000 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 37,42 
 P15FH190 1,000 u Caja estanca con puerta opaca 24 ele. 109,32 109,32 
 P15FK100 1,000 u PIA 2x32A, 6/10kA curva C 63,31 63,31 
 P15FJ020 1,000 u Diferencial 40A/2P/30mA tipo AC 159,53 159,53 
 P15FK020 1,000 u PIA (I+N) 10A, 6/10kA curva C 49,50 49,50 
 P15FK030 2,000 u PIA (I+N) 16A, 6/10kA curva C 50,49 100,98 
 P15AH430 1,000 u p.p. pequeño material para instalación 1,40 1,40 
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 Mano de obra.....................................  37,42 
 Materiales ..........................................  484,04 
 TOTAL PARTIDA ..............................  521,46 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
 E20TC030 m TUBERÍA DE COBRE DE 18 mm 
 Tubería de cobre recocido, de 18 mm de diámetro nominal, UNE-EN 
1057:2007+A1:2010, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y 
funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS 
4. 
 MOCI.1a 0,750 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 28,07 
 P17CD040 1,100 m Tubo cobre rígido 18 mm 4,53 4,98 
 P17CW030 0,500 u Codo 90º HH cobre 18 mm 0,62 0,31 
 P15GC040 1,000 m Tubo PVC corrug.reforzado M 32/gp7 negro 1,13 1,13 
 Mano de obra.....................................  28,07 
 Materiales ..........................................  6,42 
 TOTAL PARTIDA ..............................  34,49 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
 E20TC040 m TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm 
 Tubería de cobre rígido, de 22 mm de diámetro nominal, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, 
en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales 
de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 
 MOCI.1a 0,200 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 7,48 
 P17CD050 1,100 m Tubo cobre rígido 22 mm 6,40 7,04 
 P17CW040 0,100 u Codo 90º HH cobre 22 mm 1,03 0,10 
 P15GC040 1,000 m Tubo PVC corrug.reforzado M 32/gp7 negro 1,13 1,13 
 Mano de obra.....................................  7,48 
 Materiales ..........................................  8,27 
 TOTAL PARTIDA ..............................  15,75 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
 E20VF150 u VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm 
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, 
de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-
4. 
 MOCI.1a 0,250 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 9,36 
 P17XE050 1,000 u Válvula esfera latón roscar 1 1/4" 14,10 14,10 
 Mano de obra.....................................  9,36 
 Materiales ..........................................  14,10 
 TOTAL PARTIDA ..............................  23,46 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 E22ERI150 u BOMBA GEMELA 3,5 m3/h - 5 m.c.a. 
 Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 120ºC 
mediante bomba gemela, para una potencia de 70.000 kcal/h., un caudal de 3,5 m3/h. y 5 m.c.a., con motor de rotor 
sumergido, cojinetes de grafito, juego de racores, conexionado eléctrico e instalado. 
 MOCI.1a 3,000 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 112,26 
 P20WI150 1,000 u Bomba gemela 3,5-5 m.c.a. 1.011,02 1.011,02 
 P20TV220 2,000 u Válv.comp. bronce.1 1/2" PN16 maw507 106,00 212,00 
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 P20TV180 1,000 u Válv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas doble plato 25,00 25,00 
 P15GA010 20,000 m Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu 0,83 16,60 
 P15GD010 20,000 m Tubo PVC rígido M 16/gp9 gris Libre Halóg. 2,26 45,20 
 P20TV290 2,000 u Antivibrador DN-32/PN-10 bridas 18,00 36,00 
 Mano de obra.....................................  112,26 
 Materiales ..........................................  1.345,82 
 TOTAL PARTIDA ..............................  1.458,08 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
EUROS con OCHO 
 CÉNTIMOS 
 E22ERI160 u BOMBA GEMELA 5 m3/h - 5 m.c.a. 
 Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 120ºC 
mediante bomba gemela, para una potencia de 100.000 kcal/h., un caudal de 5 m3/h. y 5 m.c.a., con motor de rotor 
sumergido, cojinetes de grafito, juego de racores, conexionado eléctrico e instalado. 
 MOCI.1a 1,000 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 37,42 
 P20WI160 1,000 u Bomba gemela 5-5 m.c.a. 991,51 991,51 
 P20TV230 2,000 u Válv.comp. bronce.2 1/2" PN16 maw507 125,00 250,00 
 P20TV190 1,000 u Válv.ret.PN10/16 3" c/bridas doble plato 30,00 30,00 
 P15GA010 20,000 m Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu 0,83 16,60 
 P15GD010 20,000 m Tubo PVC rígido M 16/gp9 gris Libre Halóg. 2,26 45,20 
 P20TV300 2,000 u Antivibrador DN-50/PN-10 bridas 22,00 44,00 
 Mano de obra.....................................  37,42 
 Materiales ..........................................  1.377,31 
 TOTAL PARTIDA ..............................  1.414,73 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con 
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 E22MAN030 u DEPÓSITO DE INERCIA 2.000 l. 
 Suministro e instalación de depósito acumulador solar de inercia de acero de calidad S 
235 JRG2  de 2000 l., altura 2460 mm, diámetro 1300 mm, y con temperatura máxima de 95º. Protección catódica por 
ánodo de magnesio.Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. 
Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en 
marcha. S/CTE-DB-HE-4. 
 MOCI.1a 5,000 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 187,10 
 P20SSD040 1,000 u Acumulador de inercia 2.000 l. 3.163,48 3.163,48 
 P17XS050 1,000 u Válv. seg. tarada con palanca 1 1/4" 1-10bar 394,91 394,91 
 E22NTN050 4,000 m TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4" 59,32 237,28 
 P20SAI010 1,000 u Purgador Automático 56,00 56,00 
 P17XE070 4,000 u Válvula esfera latón roscar 2" 35,00 140,00 
 P20SAI040 4,000 u Tapón 2" 4,24 16,96 
 P20SBA060 2,000 u Tapón 3/4" 1,33 2,66 
 P20SBA050 2,000 u Vaina latón 100mm sonda temperatura 3,77 7,54 
 P20SBA130 2,000 u Reducción hex. Valona 3/4-1/2" 2,20 4,40 
 P20SAI030 4,000 u Tapón 1 1/4" 2,97 11,88 
 P20WT070 1,000 u Termómetro horizontal D=63 esf. 0-120º 9,20 9,20 
 Mano de obra.....................................  299,38 
 Materiales ..........................................  3.932,03 
 TOTAL PARTIDA ..............................  4.231,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS 
con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
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 E22MHC050 u CIR. PRIMARIO 16-20 CAPT. 
 Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado con 16-20 
captadores de 22 - 35 m2 de superficie total organizados en 4 baterías, con una distancia de 20 m entre el captadores 
y acumulador, 15 m en interior y 5 m en intemperie. Incluye tuberías de cobre aisladas, electrobomba doble, vaso de 
expansión solar y fluido caloportador, totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4. 
 E22ERI150 1,000 u BOMBA GEMELA 3,5 m3/h - 5 m.c.a. 1.458,08 1.458,08 
 E22MUT060 55,000 m TUBERÍA DE COBRE D=35 mm 22,84 1.256,20 
 E22MUT040 25,000 m TUBERÍA DE COBRE D=22 mm 15,87 396,75 
 E22MUT030 4,000 m TUBERÍA DE COBRE D=18 mm 14,07 56,28 
 E22MUA060 35,000 m COQUILLA ELASTOMÉRICA 22x25 ALT. TEMP. 19,65 687,75 
 E22MUA160 20,000 m COQ. 35x25 ALT. TEMP. ACABADO ALUMINIO 34,41 688,20 
 E22MUA140 25,000 m COQ. 22x25 ALT. TEMP. ACABADO ALUMINIO 29,77 744,25 
 E22MX060 1,000 u VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 80 l. 258,29 258,29 
 E22MUL030 120,000 l FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR 4,47 536,40 
 E22MUV070 1,000 u VÁLVULA CLAPETA ALT. TEMP. 1 1/4" 25,53 25,53 
 E22MUV110 1,000 u VÁLVULA SEGURIDAD 3/4" 6 BAR 76,62 76,62 
 Mano de obra.....................................  1.537,97 
 Materiales ..........................................  4.646,38 
 TOTAL PARTIDA ..............................  6.184,35 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS 
con TREINTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 E22MIA040 u INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 40 kW 
 Intercambiador de placas de acero inoxidable desmontable de 320 mm x 200 mm, de 
17 placas, conexiones de 1-1/4" y potencia 40 kW, con temperatura de primario 55ºC y de secundario 45ºC. Incluso 
llaves de corte, aislamiento, transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. 
S/CTE-DB-HE-4. 
 MOCI.1a 3,000 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 112,26 
 P20SIA040 1,000 u Intercambiador inox. desmont. 40 kW 812,00 812,00 
 P20SCF200 1,500 m2 Plancha elastomérica 25mm alt. temp. 62,17 93,26 
 P17XE050 4,000 u Válvula esfera latón roscar 1 1/4" 14,10 56,40 
 Mano de obra.....................................  112,26 
 Materiales ..........................................  961,66 
 TOTAL PARTIDA ..............................  1.073,92 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
 E22MPI100 u BATERÍA 2 CAPTADORES 2,4 m2 
 Estructura para tejado inclinado para 4 captadores solares planos selectivos  2,40 m2. 
Compuesta por perfiles de acero normalizado, galvanizadas en caliente. Cuatro captadores solar plano, para montaje 
en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,4 m2, apertura 2,17 m2, 
absorbedor 2,14 m2; Rendimiento óptico 72,96%. K1=2,51 W/m2k2. Dimensiones 2,200x 1,090x90 mm. y en peso en 
vacío 43 kg. Capacidad de fluido 1,26 litros. 
 MOCI.1a 3,500 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 130,97 
 P20SBB030 2,000 u Captador plano 2,4 m2 selectivo 449,00 898,00 
 P20SBE680 1,000 u Est. 45º tejado plano 4 captad. 2,1-2,4 m2 505,00 505,00 
 P20TV020 1,000 u Válvula de esfera 1/2" 4,65 4,65 
 P20SBA030 1,000 u Cruz latón 1/2" 8,90 8,90 
 P20SBA050 1,000 u Vaina latón 100mm sonda temperatura 3,77 3,77 
 P20SBA060 2,000 u Tapón 3/4" 1,33 2,66 
 P20SCI010 1,000 u Purgador automático energía solar 34,57 34,57 
 P20SBA090 6,000 u Racor loco 3/4" - 18mm 0,87 5,22 
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 Mano de obra.....................................  130,97 
 Materiales ..........................................  1.462,77 
 TOTAL PARTIDA ..............................  1.593,74 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con 
SETENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 E22MRA030 u AEROTERMO DISIP. CALOR 28.200 kcal/h 
 Aerotermo de 28.200 kcal/h instalado en exterior con válvula de desvío de 3 vías 
controlado por termostato de temperatura límite, con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, 
etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4. 
 MOCI.1a 1,000 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 37,42 
 E22SNA030 1,000 u AEROTERMO P/AGUA 28.200 kcal/h 918,67 918,67 
 P20SP030 1,000 u Válvula térmica 3 Vias 151,33 151,33 
 Mano de obra.....................................  65,49 
 Materiales ..........................................  1.041,93 
 TOTAL PARTIDA ..............................  1.107,42 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
 E22MRR040 u CENTRALITA SOLAR 6 ENT. 2 SALIDAS 
 Centralita solar de regulación con display LCD que muestra temperatura de captadores 
y acumulador, con dispositivo antihielo. Programable con 9 programas predefinidos para distintas configuraciones de 
instalación. Seis entradas para sondas, dos salidas de relé. Incluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalación 
eléctrica hasta batería de captadores y acumuladores. Incluso montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento 
y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4. 
 MOCI.1a 5,000 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 187,10 
 P20SR040 1,000 u Centralita solar 6 ent. 2 salidas 275,80 275,80 
 P15GB040 6,000 m Tubo PVC corrugado M 32/gp5 1,82 10,92 
 Mano de obra.....................................  187,10 
 Materiales ..........................................  286,72 
 TOTAL PARTIDA ..............................  473,82 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con 
OCHENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 E22MUA060 m COQUILLA ELASTOMÉRICA 22x25 ALT. TEMP. 
 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción , circuito solar o 
climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C. 
Diámetro interior 22 mm, y 25 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, 
s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4. 
 MOCI.1a 0,150 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 5,61 
 P07CE300 0,020 l Adhesivo coquilla elastomérica 16,29 0,33 
 P20SCF050 1,050 m Coquilla elastomérica 22x25 alt. temp. 13,06 13,71 
 Mano de obra.....................................  5,61 
 Materiales ..........................................  14,04 
 TOTAL PARTIDA ..............................  19,65 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
 E22MUA140 m COQ. 22x25 ALT. TEMP. ACABADO ALUMINIO 
 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción, circuito solar o 
climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva resistente a temperaturas hasta 
150º C, acabado en chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor. Diámetro interior 22 mm, y 25 mm de espesor, incluso 
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colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4. 
 MOCI.1a 0,150 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 5,61 
 P07CE300 0,020 l Adhesivo coquilla elastomérica 16,29 0,33 
 P20SCF050 1,000 m Coquilla elastomérica 22x25 alt. temp. 13,06 13,06 
 P20SCF140 1,050 m Revestimiento aluminio e=0,6 mm 3/4" 10,26 10,77 
 Mano de obra.....................................  5,61 
 Materiales ..........................................  24,16 
 TOTAL PARTIDA ..............................  29,77 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
 E22MUA160 m COQ. 35x25 ALT. TEMP. ACABADO ALUMINIO 
 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción, circuito solar o 
climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva resistente a temperaturas hasta 
150º C, acabado en chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor. Diámetro interior 35 mm, y 25 mm de espesor, incluso 
colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4. 
 MOCI.1a 0,150 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 5,61 
 P07CE300 0,020 l Adhesivo coquilla elastomérica 16,29 0,33 
 P20SCF160 1,050 m Revestimiento aluminio e=0,6 mm 1 1/4" 11,06 11,61 
 P20SCF060 1,000 m Coquilla elastomérica 35x25 alt. temp. 16,86 16,86 
 Mano de obra.....................................  5,61 
 Materiales ..........................................  28,80 
 TOTAL PARTIDA ..............................  34,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 E22MUL010 u DEPÓSITO FLUIDO CALOPORTADOR 100 l. 
 Suministro y colocación de depósito de fibra mineral de 100 litros para fluido calor-
portador de una instalación de energía solar; con toma de aspiración de grupo de presión y conexión a red y llave de 
llenado, incluso 50l de fluido caloportador, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4. 
 MOCI.1a 1,000 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 37,42 
 P20SL060 1,000 u Depósito fluido caloportador 100 l. 110,19 110,19 
 P17XE030 1,000 u Válvula esfera latón roscar 3/4" 6,30 6,30 
 P17XW060 1,000 u Grifo de esfera 1/2" a tubo 15 mm. 5,37 5,37 
 E20TC030 6,000 m TUBERÍA DE COBRE DE 18 mm 34,49 206,94 
 P20SL030 50,000 l Fluido Caloportador 40% propilenglicol 2,91 145,50 
 Mano de obra.....................................  205,84 
 Materiales ..........................................  305,88 
 TOTAL PARTIDA ..............................  511,72 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
 E22MUL020 u SIST. COMPLETO LLEN. GR. PRESIÓN 
 Suministro y colocación de sistema de llenado incorporando grupo de presión con 
presostato ajustable, depósito de fibra mineral de 100 litros para fluido calor-portador de una instalación de energía 
solar; Válvula de antiretorno, conexión a red y llave de llenado, incluso 50l de caloportador totalmente instalada y 
funcionando. S/CTE-DB-HE-4. 
 MOCI.1a 2,000 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 74,84 
 P17R010 1,000 u Grupo presión 4m3/h alt.9m 516,00 516,00 
 E22MUL010 1,000 u DEPÓSITO FLUIDO CALOPORTADOR 100 l. 511,72 511,72 
 P20SE040 1,000 u Válvula Clapeta alta temp. 1/2" 6,00 6,00 
 E20TC030 4,000 m TUBERÍA DE COBRE DE 18 mm 34,49 137,96 
 Mano de obra.....................................  392,96 
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 Materiales ..........................................  853,56 
 TOTAL PARTIDA ..............................  1.246,52 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con 
CINCUENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 E22MUL030 l FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR 
 Suministro y llenado con fluido caloportador de base propilenglicol con una proporción 
suficiente para garantizar protección contra heladas a la temperatura mínima histórica -5º en el lugar de la 
instalación, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4. 
 MOCI.1a 0,040 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 1,50 
 P20SL030 1,020 l Fluido Caloportador 40% propilenglicol 2,91 2,97 
 Mano de obra.....................................  1,50 
 Materiales ..........................................  2,97 
 TOTAL PARTIDA ..............................  4,47 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
 E22MUM040 u CALORÍMETRO 1 1/4" 
 Suministro y colocación de contador de kilocalorías, diámetro 1 1/4" y caudal nominal 
de 6 m3/hr, temperatura máxima 130 ºC, presión máxima 16 bar, incluso sondas de ida y retorno envainados 
montados en Te de latón, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4. 
 MOCI.1a 0,750 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 28,07 
 P20SZ050 1,000 u Contador de kcal. 1 1/4" 570,00 570,00 
 P17YR010 2,000 u Reducción latón 1 1/2"-1/2" 3,59 7,18 
 P17YT040 2,000 u Te latón 40 mm 1 1/4" 20,31 40,62 
 Mano de obra.....................................  28,07 
 Materiales ..........................................  617,80 
 TOTAL PARTIDA ..............................  645,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con 
OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 E22MUT030 m TUBERÍA DE COBRE D=18 mm 
 Tubería de cobre rígido, de 18 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría 
y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas 
especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativa vigente. s/UNE-EN 
1057:2007+A1:2010 y CTE-HS-4. 
 MOCI.1a 0,200 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 7,48 
 P17CH030 1,100 m Tubo cobre en rollo 18 mm 5,48 6,03 
 P17CW030 0,100 u Codo 90º HH cobre 18 mm 0,62 0,06 
 P20SCE010 0,002 kg Estaño 30% plata soldadura fuerte 250,35 0,50 
 Mano de obra.....................................  7,48 
 Materiales ..........................................  6,59 
 TOTAL PARTIDA ..............................  14,07 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 E22MUT040 m TUBERÍA DE COBRE D=22 mm 
 Tubería de cobre rígido, de 22 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría 
y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas 
especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativa vigente. s/UNE-EN 
1057:2007+A1:2010 y CTE-HS-4. 
 MOCI.1a 0,220 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 8,23 
 P17CD050 1,100 m Tubo cobre rígido 22 mm 6,40 7,04 
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 P17CW040 0,100 u Codo 90º HH cobre 22 mm 1,03 0,10 
 P20SCE010 0,002 kg Estaño 30% plata soldadura fuerte 250,35 0,50 
 Mano de obra.....................................  8,23 
 Materiales ..........................................  7,64 
 TOTAL PARTIDA ..............................  15,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 E22MUT060 m TUBERÍA DE COBRE D=35 mm 
 Tubería de cobre rígido, de 35 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría 
y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas 
especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativa vigente. s/UNE-EN 
1057:2007+A1:2010 y CTE-HS-4. 
 MOCI.1a 0,240 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 8,98 
 P17CD070 1,100 m Tubo cobre rígido 35 mm 11,29 12,42 
 P17CW060 0,100 u Codo 90º HH cobre 35 mm 6,92 0,69 
 P20SCE010 0,003 kg Estaño 30% plata soldadura fuerte 250,35 0,75 
 Mano de obra.....................................  8,98 
 Materiales ..........................................  13,86 
 TOTAL PARTIDA ..............................  22,84 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 E22MUV070 u VÁLVULA CLAPETA ALT. TEMP. 1 1/4" 
 Suministro y colocación de válvula de antiretorno, tipo clapeta, de 1 1/4" de diámetro, 
de latón fundido, para temperaturas hasta 160º C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y 
funcionando. S/CTE-DB-HE-4. 
 MOCI.1a 0,200 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 7,48 
 P20SE070 1,000 u Válvula Clapeta alta temp. 1 1/4" 18,05 18,05 
 Mano de obra.....................................  7,48 
 Materiales ..........................................  18,05 
 TOTAL PARTIDA ..............................  25,53 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
 E22MUV110 u VÁLVULA SEGURIDAD 3/4" 6 BAR 
 Suministro y colocación de válvula de seguridad tarada a 4 kg, de 3/4" de diámetro, de 
latón fundido, para temperaturas hasta 120º C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y 
funcionando. S/CTE-DB-HE-4. 
 MOCI.1a 0,500 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 18,71 
 P17XS020 1,000 u Válv. seguridad 3/4" tarada 4kg 10,66 10,66 
 E20TC040 3,000 m TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm 15,75 47,25 
 Mano de obra.....................................  41,15 
 Materiales ..........................................  35,47 
 TOTAL PARTIDA ..............................  76,62 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
 E22MX060 u VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 80 l. 
 Suministro y colocación de vaso de expansión de 80 l, temperatura máxima 130º C, 
presión máxima 10 bar, incluso patas para instalación en suelo, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4. 
 MOCI.1a 0,500 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 18,71 
 P20SCH070 1,000 u Vaso expansión energía solar 80 l 222,00 222,00 
 P20SCH130 1,000 u Soporte pared vaso expansión 17,58 17,58 
  
PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 REHABILITACION DE LA CASA-PALACIO DE CAÑE Y RECONVERSIÓN DEL COMPLEJO EN ESTABLECIMIENTO RURAL 
  
 CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
Raquel Álvarez González                                    IV. Mediciones y presupuesto                                                    Página 97 de 149 
 
 Mano de obra.....................................  18,71 
 Materiales ..........................................  239,58 
 TOTAL PARTIDA ..............................  258,29 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 E22NTN050 m TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4" 
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/4" para soldar, i/codos, tés, 
manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada. 
 MOCI.1a 0,750 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 28,07 
 P20TA050 1,000 m Tubería acero negro sold.1 1/4" DIN 2440 18,18 18,18 
 P20TV250 0,400 u Accesorios acero negro 20,27 8,11 
 P07CV410 1,000 m Cubretub.lana vid.Al.D=42;1 1/4" e=30 4,96 4,96 
 Mano de obra.....................................  28,07 
 Materiales ..........................................  31,25 
 TOTAL PARTIDA ..............................  59,32 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
 E22SNA030 u AEROTERMO P/AGUA 28.200 kcal/h 
 Aerotermo para instalaciones de calefacción por agua caliente con protección forzada 
de aire caliente, potencia 28.200 kcal/h., equipado con batería de intercambio de calor en cobre-aluminio, ventilador 
helicoidal silencioso, descarga de aire en cualquier posición, aletas orientables, soportes fijos u orientables, con 
envolvente de plancha de acero pintada. 
 MOCI.1a 0,750 H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 37,42 28,07 
 P20MR030 1,000 u Aerotermo agua 28.200 kcal/h 805,46 805,46 
 P20MR081 1,000 u Soportes aerotermo >28.200 66,64 66,64 
 P20TV030 2,000 u Válvula de esfera 1" 9,25 18,50 
 Mano de obra.....................................  28,07 
 Materiales ..........................................  890,60 
 TOTAL PARTIDA ..............................  918,67 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS 
 01.01 M2 Demolición cubierta teja 
 Demolición de cubrición de teja hasta dejar visto el tablero de soporte, con p.p.de caballetes, limas, 
 canalones, remates, encuentros, limpieza, incluso trasiego, apilado y traslado, carga y transporte de 
 productos sobrantes sin posible recuperación sobre contenedor a Central de Tratamiento de Residuos 
 o vertedero autorizado, canon de vertido, medidas de protección y seguridad. Con aprovechamiento 
 del material de cubrición desmontado. 
 cubierta edif. principal 1 510,09 0,50 255,05 
  255,05 11,41 2.910,12 
 01.02 M2 Demolición forjados de madera 
 Demolición de forjados de madera, con medios mecánicos, con p.p.de apeos, trasiego, incluso carga 
 y transporte de productos a Central de Tratamiento de Residuos o vertedero autorizado, canon de 
 vertido, medidas de protección y seguridad. (Distancia estimada 30 Km.) 
 cubierta edif. principal 1 510,09 0,50 255,05 
 forjado intermedio 1 340,08 340,08 
  595,13 26,51 15.776,90 
 01.03 M2 Demolición soleras interiores 
 Demolición y levantado de soleras o bases interiores de hormigón/mortero, con p.p.de empleo de 
 medios mecánicos, limpieza, incluso trasiego, carga y transporte de productos sobre contenedor a 
 Central de Tratamiento de Residuos o vertedero autorizado, canon de vertido, medidas de protección 
 y seguridad. 
 Planta baja 1 405,99 405,99 
  405,99 9,55 3.877,20 
 01.04 m² Picado enfoscados/revocos exteriores 
 Picado y retirada de enfoscados o revocos en paramentos exteriores de fachada, para restitución de 
 fábricas, realizado por medios manuales y apoyo de paleta neumática, incluso parte proporcional de 
 limpieza del soporte, trasiego, carga y transporte de productos sobre contenedor a central de trata- 
 miento de residuos o vertedero autorizado, parte proporcional de canon de vertido, medidas de pro- 
 tección y seguridad. 
 fachadas 2 173,20 346,40 
 1 112,20 112,20 
 2 64,57 129,14 
 1 101,94 101,94 
  689,68 13,35 9.207,23 
 01.05 ud Apertura hueco muro mampostería (sin canon de vertido) 
 Apertura de huecos en muros de mampostería de espesor 40/60 cm., según d.t., realizada por me- 
 dios manuales con apoyo de medios mecánicos, parte proporcional de apeos, limpieza, carga y 
 transporte de productos sobre contenedor a central de tratamiento de residuos o vertedero autorizado, 
 sin incluir canon de vertido, incluso saneado y remate con mortero de cemento M-5 c/arena (resis- 
 tencia a compresión >=5 N/mm²), medidas de protección y seguridad. 
 1 1,00 
  1,00 1.706,98 1.706,98 
 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS .........................................................  33.478,43 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 02.01 m³ Excavación terrenos duros máquina con transporte 
 Excavación a cielo abierto en terrenos de consistencia dura, realizada con máquina retroexcavado- 
 ra, incluso carga y transporte de productos a vertedero autorizado o central de tratamiento de resi- 
 duos, sin incluir canon de vertido, medido sobre perfil. (Criterios constructivos según NTE-ADV-1) 
 vaciado interior 
 edificacion auxiliar 1 74,31 0,50 37,16 
 edificio principal 1 316,72 0,50 158,36 
 porches 1 23,20 0,20 4,64 
 1 40,01 0,20 8,00 
  208,16 10,44 2.173,19 
 02.02 M3 Excavación máquina zanja t/duro 
 Excavación en zanjas en terrenos de consistencia dura, con minipala, incluso carga y transporte de 
 productos a vertedero, medido sobre perfil. Según NTE-ADZ-4. 
 C.1 1 2,99 0,40 0,50 0,60 
 zanja filtrante 1 139,21 1,00 0,70 97,45 
  98,05 10,83 1.061,88 
 02.03 m3 Excavación máquina pozos t/compacto 
 Excavación en pozos en terrenos compactos, con minipala, incluso carga y transporte de productos 
 a vertedero, medido sobre perfil. Según NTE-ADZ-4. 
 N 16 Y 17 2 1,60 1,10 0,50 1,76 
 N 34 Y 36 2 0,70 0,80 0,50 0,56 
 N 9 1 0,70 0,70 0,55 0,27 
 foso de ascensor 1 2,00 2,00 1,35 5,40 
  7,99 18,61 148,69 
 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .....................................................  3.383,76 
  
MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 
 REHABILITACION DE LA CASA-PALACIO DE CAÑE Y RECONVERSIÓN DEL COMPLEJO EN ESTABLECIMIENTO RURAL 
  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
Raquel Álvarez González                                    IV. Mediciones y presupuesto                                                  Página 101 de 149 
 
 CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO 
 03.01 M3 Relleno p/drenaje grava en zanja 
 Relleno para drenaje con grava en zanjas (hasta 2 m. de profundidad), para la recogida y conducción 
 de aguas del subsuelo y drenaje de jardines, incluso vertido y extendido de la grava, sin incluir ex- 
 cavación. (Criterios constructivos según NTE-ASD-6) 
 zanja filtrante 1 139,21 1,00 0,70 97,45 
  97,45 25,80 2.514,21 
 03.02 m² Impermeabiliz.muros lámina drenante Drentex Protect 
 Impermeabilización por drenaje de muros con lámina abotonada drenante de polietileno de alta densi- 
 dad, (PEHD) de 6/10 mm. de espesor, tipo Drentex Protect 55 o equivalente, colocada con las jun- 
 tas solapadas y sujeta mecánicamente en el extremo superior del soporte mediante clavos de acero 
 galvanizado con arandela dispuesto a distancias no superiores a 25 cm.; incluso parte proporcional 
 de lámina anticontaminante geotextil de poliester punzonado de gramaje 250 gr/m², limpieza previa 
 del soporte, mermas, solapes y medios auxiliares. (Criterios constructivos según CTE/DB-HS-1) 
 zanja filtrante 1 139,21 2,00 278,42 
  278,42 8,64 2.405,55 
 03.03 m Tubería drenaje PVC abovedado Ø 110 mm. 
 Tubería de PVC perforado sección abovedada, de 110 mm. de diámetro nominal, para drenaje, 
 asentada sobre cama de hormigón HM-20/B/20/IIa de 10 cm. de espesor. (Sin incluir excavación ni 
 relleno de grava filtrante.) (Criterios de diseño y montaje según CTE/DB-HS-5) 
 zanja filtrante 1 139,21 139,21 
  139,21 11,90 1.656,60 
 03.04 m Tubería de PVC UNE-EN 1401 Ø 125 mm.junta elástica 
 Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación UD, fabricada según norma 
 UNE-EN 1401, de 125 mm. de diámetro exterior y espesor de pared 3,2 mm., con junta elástica, 
 TERRAIN SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormigón HM-25/B/20/IIa hasta 1/2 de su 
 altura y relleno con arena hasta enrasar la tubería, con ayuda de maquinaria auxiliar (grúa autoca- 
 mión o pala retroexcavadora), incluso parte proporcional de formación de junta, material y de exca- 
 vación, relleno y  medios auxiliares, totalmente colocada y comprobada. (Criterios de diseño y mon- 
 taje según CTE/DB-HS-5) 
 1 3,25 3,25 
 1 7,14 7,14 
 1 4,12 4,12 
 1 9,41 9,41 
 1 4,58 4,58 
 1 4,69 4,69 
 11 1,50 16,50 
 11 2,00 22,00 
 7 1,00 7,00 
  78,69 22,06 1.735,90 
 03.05 m Tubería de PVC UNE-EN 1401 Ø 160 mm.junta elástica 
 Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación UD, fabricada según norma 
 UNE-EN 1401, de 160 mm. de diámetro exterior y espesor de pared 4 mm., con junta elástica, TE- 
 RRAIN SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormigón HM-25/B/20/IIa hasta 1/2 de su altu- 
 ra y relleno con arena hasta enrasar la tubería, con ayuda de maquinaria auxiliar (grúa autocamión o 
 pala retroexcavadora), incluso parte proporcional de formación de junta, material y excavación, relle- 
 no y  medios auxiliares, totalmente colocada y comprobada. (Criterios de diseño y montaje según 
 CTE/DB-HS-5) 
 1 12,25 12,25 
 1 23,36 23,36 
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 1 15,85 15,85 
  51,46 28,34 1.458,38 
 03.06 m Tubería de PVC UNE-EN 1401 Ø 200 mm.junta elástica 
 Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación UD, fabricada según norma 
 UNE-EN 1401, de 200 mm. de diámetro exterior y espesor de pared 4,9 mm., con junta elástica, 
 TERRAIN SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormigón HM-25/B/20/IIa hasta 1/2 de su 
 altura y relleno con arena hasta enrasar la tubería, con ayuda de maquinaria auxiliar (grúa autoca- 
 mión o pala retroexcavadora), incluso parte proporcional de formación de junta, material y excava- 
 ción, relleno y  medios auxiliares, totalmente colocada y comprobada. (Criterios de diseño y montaje 
 según CTE/DB-HS-5) 
 1 12,23 12,23 
  12,23 38,05 465,35 
 03.07 ud Arqueta paso-registrable 40x40x50 cm. 
 Arqueta de paso registrable, de dimensiones interiores 40x40x50 cm., formada por fábrica de ladrillo 
 multiperforado de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a com- 
 presión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida interiormente con mortero gris hi- 
 drófugo tipo CS III-W1, incluso solera de asiento con hormigón HM-25/P/20/IIa, tapa de hormigón 
 con cerco metálico y parte proporcional de excavación, relleno y  medios auxiliares. (Criterios cons- 
 tructivos según CTE/DB-HS-5) 
 pluviales 11 11,00 
 fecales 10 10,00 
  21,00 123,77 2.599,17 
 03.08 ud Arqueta paso-registrable 50x50x70 cm. 
 Arqueta de paso registrable, de dimensiones interiores 50x50x70 cm., formada por fábrica de ladrillo 
 multiperforado de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a com- 
 presión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida interiormente con mortero gris hi- 
 drófugo tipo CS III-W1, incluso solera de asiento con hormigón HM-25/P/20/IIa, tapa de hormigón 
 con cerco metálico y parte proporcional de excavación, relleno y  medios auxiliares. (Criterios cons- 
 tructivos según CTE/DB-HS-5) 
 fecales 2 2,00 
 pluviales 2 2,00 
  4,00 139,94 559,76 
 03.09 ud Arqueta paso-registrable 60x60x80 cm. 
 Arqueta de paso registrable, de dimensiones interiores 60x60x80 cm., formada por fábrica de ladrillo 
 multiperforado de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a com- 
 presión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida interiormente con mortero gris hi- 
 drófugo tipo CS III-W1, incluso solera de asiento con hormigón HM-25/P/20/IIa, tapa de hormigón 
 con cerco metálico y parte proporcional de excavación, relleno y  medios auxiliares. (Criterios cons- 
 tructivos según CTE/DB-HS-5) 
 fecales 1 1,00 
  1,00 164,79 164,79 
 03.10 m Pozo hormigón prefabricado Ø 125 cm. 
 Pozo de hormigón vibroprensado, de 125 cm. de diámetro interior, formado por base, anillos y cono 
 superior asimétrico recibidos con mortero de cemento M-5 gris hidrófugo (resistencia a compresión 
 >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, sobre solera de hormigón HM-25/P/20/IIa de 20 cm. de espe- 
 sor, incluso tapa con cerco de fundición y parte proporcional de maquinaria y medios auxiliares. (Cri- 
 terios constructivos según CTE/DB-HS-5) 
 fecales 1 1,20 1,20 
  1,20 249,68 299,62 
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 03.11 ud Acometida colector general 
 Acometida a colector general existente, incluso apertura de zanja y entronque de colector en pozo 
 ciego, con parte proporcional de maquinaria, medios auxiliares y comprobación. (Criterios de diseño 
 y montaje según CTE/DB-HS-5) 
 1 1,00 
  1,00 530,82 530,82 
 TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO ......................................................................  14.390,15 
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 CAPÍTULO 04 CIMENTACION 
 04.01 M3 Hormigón limpieza D-150 
 Suministro, vertido, vibrado y extendido de hormigón en masa, dosificación D-150 Kg/m3., para lim- 
 pieza, relleno y nivelado de fondos de cimentación. Según NTE-CSZ y EHE-98. 
 C.1 1 2,99 0,40 0,10 0,12 
 N 17 Y 18 2 1,60 1,10 0,10 0,35 
 N 34 Y 36 2 0,70 0,80 0,10 0,11 
 N 9 1 0,70 0,70 0,10 0,05 
 foso de ascensor 1 2,00 2,00 0,10 0,40 
  1,03 68,11 70,15 
 04.02 M3 Sum.y vert.hgón.HA-25 zapatas y vigas cimen. 
 Suministro, vertido, vibrado y curado de hormigón para armar HA-25 N/mm2. de resistencia carac- 
 terística, árido 25/30 mm. consistencia plástica, en zapatas aisladas y vigas de cimentación, con 
 p.p. de ferrallado medio, encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado. Según 
 NTE-CSZ y EHE-98. 
 N 17 y 18 2 1,60 1,10 0,40 1,41 
 N 34 y 36 2 0,70 0,80 0,40 0,45 
 N 9 1 0,70 0,70 0,45 0,22 
 C.1. 1 2,99 0,40 0,40 0,48 
  2,56 90,29 231,14 
 04.03 ud Foso de ascensor de hor. armado 
 Foso de ascensor enterrado de 1,50 m. de altura libre, realizado con losa de 25 cm. de espesor y 
 muros de hormigon armado de 20 cm. de espesor, realizados en una sola tongada (sin juntas de 
 construccion), ejecutado con hormigon elaborado en central HA-25 N/mm2., Tmáx. 20 mm., consis- 
 tencia plástica, y hormigón de limpieza D-150 kg/cm2., Tmáx.20 mm., para ambiente normal, inclu- 
 so armadura, encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado, dimensionado segun 
 normativa de Ministerio de Industria para el tipo de ascensor a colocar.  Según normas NTE-CSL, 
 EME y EHE. 
 1 1,00 
  1,00 962,25 962,25 
 04.04 M2 Solera de hormigón tipo Cáviti Form C-15 
 Solera de hormigón sobre casetones de encofrado perdido tipo Cáviti Form C-15, capa de compre- 
 sión de 8 cm de espesor y 35 litros por metro cuadrado de relleno de senos, realizado ambos con 
 hormigón H-25 N/mm2. , Tmáx. 20 mm., elaborado en central, i/v ertido, colocación y armado con 
 mallazo 15x 15x 4, p.p. de juntas, aserrado de las mismas. Según NTE-RSS y EHE. Incluso hor- 
 migón de limpieza en masa H-20 N/mm2., de diez centímetros de grosor, consistencia plástica, 
 Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de ci- 
 mentación, incluso vertido por medios manuales, colocación y compactado de terreno base. Para 
 una sobrecarga de uso de 300 Kg/m2. Incluso maestreado y fratasado. 
 edificacion auxiliar 1 74,31 74,31 
 edificio principal 1 316,72 316,72 
  391,03 23,66 9.251,77 
 04.05 m² Aislamiento plancha PEX espesor 40 mm.con solera 5 cm. 
 Aislamiento térmico dispuesto sobre cara superior de forjados, losas o soleras, con planchas rígidas 
 de poliestireno extrusionado de 40 mm. de espesor y 35 Kg/m³. de densidad, colocado bajo pavi- 
 mento sobre superficies planas, incluso solera o base de protección de  mortero de cemento M-7,5 
 gris (resistencia a compresión >=7,5 N/mm²) de espesor mínimo 5 cm., armada con malla electro- 
 soldada f-6 mm. de 15x15 cm., montaje de las placas, extendido de la capa base, medios auxilia- 
 res, totalmente rematado. (Criterios de diseño y montaje según CTE/DB-HE-1) 
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 edificacion auxiliar 1 74,31 74,31 
 edificio principal 1 316,72 316,72 
  391,03 30,32 11.856,03 
 04.06 M2 Encachado de piedra 40/90 e/15cm 
 Encachado de piedra con árido de machaqueo 40/90 mm. de 15 cm. de espesor, en formación de 
 subbase de solera, incluso extendido y compactado con rodillo autopropulsado. 
 edificacion auxiliar 1 74,31 74,31 
 edificio principal 1 316,72 316,72 
 porches 1 23,20 23,20 
 1 40,01 40,01 
 1 28,16 28,16 
  482,40 7,71 3.719,30 
 04.07 m² Solera hormigón HM-20/B/20/IIa espesor /12 cm. 
 Solera de hormigón HM-20/B/20/IIa de resistencia característica 20 N/mm², elaborado con cemento 
 CEM-I 42.5R y árido 15/20 mm. consistencia blanda, de 12 cm. de espesor, con malla electrosolda- 
 da 15x30 f-6 mm y separadores de PVC u hormigón, incluso parte proporcional de formación de jun- 
 tas de dilatación y retracción, vertido, arrastrado, nivelado y curado. Según EHE-08. (Criterios 
 constructivos según NTE-RSS) 
 porches 1 23,20 23,20 
 1 40,01 40,01 
 1 28,16 28,16 
  91,37 20,33 1.857,55 
 04.08 M2 Suminis.lámina polietil.400gr/m2 
 Suministro y colocación de lámina de polietileno de 400 gr/m2. 
 edificacion auxiliar 1 74,31 74,31 
 edificio principal 1 316,72 316,72 
 porches 1 23,20 23,20 
 1 40,01 40,01 
 1 28,16 28,16 
  482,40 1,26 607,82 
 04.09 Ml Conductor Cu desnudo 35 mm² 
 Conductor de cobre-acero desnudo de sección 35 mm2., para conexiones a tierra, incluso montaje y 
 p.p.de grapas de fijación, totalmente instalado. 
 1 47,60 47,60 
  47,60 3,29 156,60 
 04.10 Ud Pica acero-cobre Ø 18x1500 mm. 
 Pica de acero-cobre para terminales de tierra, de 18 mm. de diámetro y 1,5 m. de longitud, incluso 
 montaje y conexiones, totalmente instalada. 
 1 1,00 
  1,00 45,52 45,52 
 04.11 Ud Conjunto embarrado 6 tomas tierra 
 Conjunto embarrado o puente de conexión de puesta a tierra, 6 tomas, incluso montaje y conexio- 
 nes, totalmente instalado. 
 1 1,00 
  1,00 23,46 23,46 
 TOTAL CAPÍTULO 04 CIMENTACION .......................................................................  28.781,59 
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 CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA 
 05.01 M3 HA-25 vigas n/vistas enc./tabla 
 Hormigón HA-25 N/mm2. de resistencia característica, árido 25/30 mm. consistencia plástica, en vi- 
 gas y zunchos, acabado no visto, con encofrado de tabla, incluso p.p.de apeos, vertido, vibrado, cu- 
 rado y desencofrado. Según NTE-EME y EHE-98. 
 zunchos sobre muros 2 33,78 0,30 0,30 6,08 
 2 78,27 0,30 0,30 14,09 
 2 13,04 0,30 0,30 2,35 
 1 96,42 0,30 0,30 8,68 
  31,20 245,52 7.660,22 
 05.02 kg Acero S-275JR (80/400 mm) estructuras soldadas 
 Acero S-275JR en estructuras electrosoldadas, con perfiles laminados HEB, IPN, IPE, UPN (de 
 80 a 400 mm.) para pilares, vigas, zunchos y correas, con parte proporcional de piezas de anclaje, 
 angulares y casquillos, incluso desengrasado, chorreo de arena y dos manos de pintura anticorrosi- 
 va, montaje y colocación. Según CTE/DB-SE-A. (Criterios constructivos según NTE-EAS/EAV) 
 IPE 
 360 1 7.368,20 7.368,20 
 220 1 467,48 467,48 
 160 1 303,31 303,31 
 140 1 10,94 10,94 
 HEB 
 280 1 6.843,63 6.843,63 
 200 1 581,04 581,04 
 120 1 894,40 894,40 
 UPN DOBLE 
 260 1 1.649,95 1.649,95 
 120 1 198,84 198,84 
 1 391,81 391,81 
 recortes 1 1.879,60 0,10 187,96 
  18.897,56 1,79 33.826,63 
 05.03 kg Acero placas cimentación c/pernos acero liso 
 Acero en placas de anclaje para cimentación, en pletina o platabanda de acero, con pernos de acero 
 liso de diámetro 20 mm. con cabeza roscada, tuerca y contratuerca para nivelación, incluso protec- 
 ción de dos manos de pintura antioxidante, montaje y nivelación. Según CTE/DB-SE-A. 
 placas 1 7,64 7,64 
 1 41,24 41,24 
  48,88 2,83 138,33 
 05.04 kg Pintura intumescente R-60 
 Repercusión por kg de acero, de recubrimiento de pintura ignífuga R-60 de carácter intumescente, pa- 
 ra la protección contra el fuego de elementos estructurales metálicos, con un espesor mínimo de 650 
 micras, hasta alcanzar una resistencia al fuego de sesenta minutos, según CTE/DB-SI, incluso parte 
 proporcional de medios de seguridad y auxiliares. 
 estructura metálica 118.897,56 18.897,56 
 1 48,88 48,88 
  18.946,44 0,54 10.231,08 
 05.05 m Correas madera pino 160 e/80 mm. 
 Jácena o viga de madera de pino báltico, escuadría 160 mm. de canto y 80 mm. de espesor, para 
 entramados de cubierta o entablonados horizontales, tratada en autoclave con sales hidrosolubles 
 CCA (Cromo, Cobre, Arsénico) Tanalith o equivalente, y con protección anticarcoma tipo Xyla- 
 món-Fondo, montada y situada en obra con ayuda de maquinaria auxiliar, incluso parte proporcional 
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 de accesorios de acero cadmiado de fijación y enlace. (Según CTE/DB-SE-M) 
 cubierta edif. auxiliar 42 3,66 153,72 
  153,72 14,53 2.233,55 
 05.06 m Correas madera pino 200 e/80 mm. 
 Jácena o viga de madera de pino báltico, escuadría 200 mm. de canto y 80 mm. de espesor, para 
 entramados de cubierta o entablonados horizontales, tratada en autoclave con sales hidrosolubles 
 CCA (Cromo, Cobre, Arsénico) Tanalith o equivalente, y con protección anticarcoma tipo Xyla- 
 món-Fondo, montada y situada en obra con ayuda de maquinaria auxiliar, incluso parte proporcional 
 de accesorios de acero cadmiado de fijación y enlace. (Según CTE/DB-SE-M) 
 edif. auxiliar 12 2,70 32,40 
 14 3,31 46,34 
 4 3,76 15,04 
 6 2,26 13,56 
  107,34 17,11 1.836,59 
 05.07 m Correas madera pino 180 e/100 mm. 
 Jácena o viga de madera de pino báltico, escuadría 180 mm. de canto y 100 mm. de espesor, para 
 entramados de cubierta o entablonados horizontales, tratada en autoclave con sales hidrosolubles 
 CCA (Cromo, Cobre, Arsénico) Tanalith o equivalente, y con protección anticarcoma tipo Xyla- 
 món-Fondo, montada y situada en obra con ayuda de maquinaria auxiliar, incluso parte proporcional 
 de accesorios de acero cadmiado de fijación y enlace. (Según CTE/DB-SE-M) 
 cubierta edif. principal 1 14,98 14,98 
 1 13,78 13,78 
 1 12,57 12,57 
 1 11,37 11,37 
 1 10,17 10,17 
 1 8,98 8,98 
 1 6,59 6,59 
 1 5,38 5,38 
 1 4,17 4,17 
 1 2,97 2,97 
 1 1,78 1,78 
 2 19,42 38,84 
 2 18,22 36,44 
 2 17,22 34,44 
 2 16,02 32,04 
 2 14,72 29,44 
 2 13,62 27,24 
 2 12,22 24,44 
 2 11,02 22,04 
 2 9,92 19,84 
 2 8,72 17,44 
 2 7,75 15,50 
 2 6,22 12,44 
 2 5,22 10,44 
 1 1,77 1,77 
 1 2,77 2,77 
 1 3,97 3,97 
 1 5,17 5,17 
 1 6,47 6,47 
 1 7,78 7,78 
 1 8,97 8,97 
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 1 9,89 9,89 
 1 9,95 9,95 
 1 10,15 10,15 
 1 10,22 10,22 
 1 10,36 10,36 
 1 10,56 10,56 
 1 0,56 0,56 
 1 1,81 1,81 
 1 3,26 3,26 
 1 4,30 4,30 
 1 5,55 5,55 
 1 6,22 6,22 
 1 6,06 6,06 
 1 5,84 5,84 
 1 5,58 5,58 
 1 5,32 5,32 
 1 1,10 1,10 
 1 1,63 1,63 
 1 2,19 2,19 
 1 5,61 5,61 
 1 5,05 5,05 
 1 4,49 4,49 
 1 3,94 3,94 
 1 3,59 3,59 
  583,45 18,40 10.735,48 
 05.08 m Correas madera pino 280 e/100 mm. 
 Jácena o viga de madera de pino báltico, escuadría 280 mm. de canto y 100 mm. de espesor, para 
 entramados de cubierta o entablonados horizontales, tratada en autoclave con sales hidrosolubles 
 CCA (Cromo, Cobre, Arsénico) Tanalith o equivalente, y con protección anticarcoma tipo Xyla- 
 món-Fondo, montada y situada en obra con ayuda de maquinaria auxiliar, incluso parte proporcional 
 de accesorios de acero cadmiado de fijación y enlace. (Según CTE/DB-SE-M) 
 edif. principal 20 8,86 177,20 
 20 6,71 134,20 
 6 13,14 78,84 
 16 4,17 66,72 
 16 5,81 92,96 
 20 13,14 262,80 
 44 2,50 110,00 
  922,72 24,82 22.901,91 
 05.09 m Jácena madera pino 160 e/100 mm. 
 Jácena o viga de madera de pino báltico, escuadría 160 mm. de canto y 100 mm. de espesor, para 
 entramados de cubierta o entablonados horizontales, tratada en autoclave con sales hidrosolubles 
 CCA (Cromo, Cobre, Arsénico) Tanalith o equivalente, y con protección anticarcoma tipo Xyla- 
 món-Fondo, montada y situada en obra con ayuda de maquinaria auxiliar, incluso parte proporcional 
 de accesorios de acero cadmiado de fijación y enlace. (Según CTE/DB-SE-M) 
 cubierta edif. auxiliar 3 3,68 11,04 
  11,04 17,11 188,89 
 05.10 m Jácena madera pino 240 e/200 mm. 
 Jácena o viga de madera de pino báltico, escuadría 240 mm. de canto y 200 mm. de espesor, para 
 entramados de cubierta o entablonados horizontales, tratada en autoclave con sales hidrosolubles 
 CCA (Cromo, Cobre, Arsénico) Tanalith o equivalente, y con protección anticarcoma tipo Xyla- 
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 món-Fondo, montada y situada en obra con ayuda de maquinaria auxiliar, incluso parte proporcional 
 de accesorios de acero cadmiado de fijación y enlace. (Según CTE/DB-SE-M) 
 cumbrera edif. auxiliar 1 12,10 12,10 
  12,10 37,70 456,17 
 05.11 m Jácena madera pino 300 e/200 mm. 
 Jácena o viga de madera de pino báltico, escuadría 300 mm. de canto y 200 mm. para entramados 
 de cubierta o entablonados horizontales, tratada en autoclave con sales hidrosolubles CCA (Cromo, 
 Cobre, Arsénico) Tanalith o equivalente, y con protección anticarcoma tipo Xylamón-Fondo, montada 
 y situada en obra con ayuda de maquinaria auxiliar, incluso parte proporcional de accesorios de ace- 
 ro cadmiado de fijación y enlace. (Según CTE/DB-SE-M) 
 edif. principal 1 13,46 13,46 
  13,46 45,42 611,35 
 05.12 ud Cercha española luz 10 m. pino báltico 
 Cercha tipo española, construida con madera de pino báltico, para una luz máxima de 10 m., com- 
 puesta de pares y tiranta inferior de escuadría 160x100, y tornapuntas y pendolón de escuadría 
 120x100, incluso cinchas metálicas y accesorios de enlace, montaje y situación en obra con apoyo 
 de grúa automóvil, con tratamiento previo en autoclave a base de sales hidrosolubles CCA (Cromo, 
 Cobre, Arsénico) tipo Tanalith o equivalente de todas sus piezas y protección anticarcoma tipo Xyla- 
 món-Fondo, totalmente montada. (Según CTE/DB-SE-M) 
 cubierta edif. principal 1 1,00 
  1,00 977,43 977,43 
 05.13 m² Entablonado pino báltico 150x50 mm 
 Pavimento/entablonado de tablón de pino báltico de escuadría 150x50 mm. y 20 mm. de espesor, 
 tratado en autoclave con sales hidrosolubles CCA (Cromo, Cobre, Arsénico) tipo Tanalith o equiva- 
 lente, y protección anticarcoma con Xylamón-Fondo, montado sobre rastreles de la misma madera 
 con escuadría 70x70 mm., incluso recibido de los rastreles con tacos expansivos a la solera, ele- 
 mentos de fijación y anclaje mediante tirafondos de acero cincado cabeza ALLEN, embutida en caje- 
 ado fresado en el propio tablón, totalmente montado. (Según CTE/DB-SE-M) 
 suelo p. primera 1 56,92 56,92 
 1 9,99 9,99 
 1 58,93 58,93 
 1 44,19 44,19 
 1 176,86 176,86 
 a deducir -1 7,69 -7,69 
 -1 6,13 -6,13 
 1 35,87 35,87 
 suelo p. bajo cubierta 
 1 58,93 58,93 
 1 44,19 44,19 
 1 176,86 176,86 
 a deducir -1 7,69 -7,69 
 -1 6,13 -6,13 
 1 35,87 35,87 
  670,97 55,99 37.567,61 
 05.14 ud Escalera de madera castaño 
 Unidad de escalera de madera castaño en forma de "U", comunicación de tres niveles, formado por 
 dos tramos de 340x120 cm. en proyección horizontal. compuesta por seis zancas de 100x140 mm., 
 peldaños de madera de castaños de 1300x300x30 mm., barandilla del mismo material, con una altu- 
 ra de 90 cm. formada por pasamanos y barrotillos de madera de castaño de sección rectangular; 
 construida en taller y montada en obra, anclada a solera de p. baja y vigas de cada una de las plan- 
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 tas, terminada y rematada. 
 edif. principal 1 1,00 
  1,00 2.260,20 2.260,20 
 05.15 ud Escalera de madera castaño 
 Unidad de escalera de madera castaño en forma de "U", comunicación de dos niveles, formado por 
 dos tramos de 300x125 cm. en proyección horizontal. compuesta por seis zancas de 100x140 mm., 
 peldaños de madera de castaños de 1300x300x30 mm., barandilla del mismo material, con una altu- 
 ra de 90 cm. formada por pasamanos y barrotillos de madera de castaño de sección rectangular; 
 construida en taller y montada en obra, anclada a solera de p. baja y vigas de cada una de las plan- 
 tas, terminada y rematada. 
 1 1,00 
  1,00 1.714,30 1.714,30 
 05.16 m² Forjado panel THERMOCHIP THH/10-80-19 
 Formación de forjado horizontal forjados por panel sandwich ignífugo tipo THERMOCHIP 
 THH/10-80-20 o equivalente, compuesto por un núcleo de poliestireno extruido tipo STYROFOAM 
 IBF de 80 mm. de espesor, con lengüeta intermedia de fibra rígida para posibilitar el ensamblado en- 
 tre paneles, capa inferior de aglomerado hidrófugo de 20 mm. de espesor y capa superior para re- 
 vestir, con tablero también aglomerado ignífugado de 10 mm. de espesor, montado a matajunta de di- 
 mensiones 2440x600 mm. y espesor total 110 mm. sobre correas de madera o acero (en Ud apar- 
 te), incluso parte proporcional de sellado de juntas entre placas, clavazón y anclajes, medios auxilia- 
 res, medidas de protección y seguridad, totalmente rematado. 
 suelo p. primera 1 56,92 56,92 
 1 9,99 9,99 
 1 58,93 58,93 
 1 44,19 44,19 
 1 176,86 176,86 
 a deducir -1 7,69 -7,69 
 -1 6,13 -6,13 
 1 35,87 35,87 
 suelo p. bajo cubierta 
 1 58,93 58,93 
 1 44,19 44,19 
 1 176,86 176,86 
 a deducir -1 7,69 -7,69 
 -1 6,13 -6,13 
 1 35,87 35,87 
  670,97 50,62 33.964,50 
 TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA .........................................................................  167.304,24 
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 CAPÍTULO 06 CUBIERTA INCLINADA 
 06.01 m² Pendiente panel THERMOCHIP TDcH/10-100-19 castaño 
 Formación de tablero o pendientes para cubiertas inclinadas vistas por el interior, con panel sandwich 
 tipo THERMOCHIP TDcH/10-100-19 o equivalente, compuesto por un núcleo de poliestireno extrui- 
 do tipo STYROFOAM IBF de 100 mm. de espesor, con lengüeta intermedia de fibra rígida, para po- 
 sibilitar el ensamblado entre paneles, capa superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm. de espesor 
 y capa inferior o vista de friso de DM hidrófugo rechapado de madera de castaño con espesor 10 
 mm., montado a matajunta de dimensiones 2400x550 mm. y espesor total 129 mm. sobre correas 
 de madera o acero (en Ud aparte), incluso parte proporcional de sellado de juntas entre placas, lámi- 
 na bituminosa como barrera de vapor, clavazón y anclajes, medios auxiliares, medidas de protec- 
 ción y seguridad, totalmente rematado. (Criterios constructivos según CTE/DB-HS-1) 
 cubierta edif. principal 1 510,09 510,09 
 cubierta edif. auxiliar 1 110,93 110,93 
  621,02 81,37 50.532,40 
 06.02 M2 Enrastrelado cubierta c/clavazón 
 Enrastrelado de cubierta con rastrel de pino norte en piezas trapezoidales de 40x30 mm., tratados 
 previamente en autoclave con CCA (Cromo, Cobre, Arsénico) tipo Tanalith o equivalente y Xila- 
 mon-fondo, fijadas directamente con clavos de acero galvanizado, incluso replanteo, nivelado, limpie- 
 za, medios auxiliares y de seguridad. Totalmente colocado. 
 cubierta edif. principal 1 510,09 510,09 
 cubierta edif. auxiliar 1 110,93 110,93 
  621,02 11,77 7.309,41 
 06.03 Ud Ventana giratoria madera s/teja 140x114 cm. 
 Ventana giratoria de madera para cubiertas de teja, fibrocemento, o materiales de cubrición ondula- 
 dos, con pendientes superiores a 20º, mod.GGL de Velux o equivalente, de dimensiones exteriores 
 del marco 140x114 cm., compuesta por cerco y hoja de madera de pino de Suecia, tapajuntas espe- 
 cial tipo EDW de chapa de aluminio en el exterior del tejado, acristalamiento aislante con cámara, in- 
 cluso p.p.de accesorios de anclaje, material y medios auxiliares; totalmente montada. 
 10 10,00 
  10,00 411,40 4.114,00 
 06.04 M2 Teja cerámica plana roja 
 Cubrición con teja cerámica plana roja de dimensiones 43x26 cm., tomada con mortero de cemento 
 (1/8) M-20, recibida una de cada cinco hiladas mas las tres primeras de borde, incluso replanteo, 
 p.p.de piezas de ventilación, y limahoyas en encuentros de aguas, limpieza, medios auxiliares y de 
 seguridad. Totalmente terminada. (Criterios constructivos según NTE-QTT-12) 
 cubierta edif. principal 1 510,09 510,09 
 cubierta edif. auxiliar 1 110,93 110,93 
  621,02 13,82 8.582,50 
 06.05 Ml Cumbrera teja cerámica 
 Cumbrera con teja cerámica de 43x26 cm., asentada con mortero de cemento (1/8) M-20, incluso 
 solapes, p.p.de piezas de principio y final de cumbrera, limpieza, medios auxiliares y de seguridad. 
 Totalmente rematada. (Criterios constructivos según NTE-QTT) 
 1 12,30 12,30 
 1 4,68 4,68 
 3 14,32 42,96 
 1 12,13 12,13 
 1 6,46 6,46 
 1 2,84 2,84 
  81,37 7,59 617,60 
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 06.06 m Alero canecillos madera tablero madera 
 Alero formado por canecillo de madera de 95x10x14 cm separados 50 cm y tabla de madera machi- 
 hembrada de 2,3 cm clavada al canecillo con un vuelo de 50 cm, incluso barnizado y recibido al for- 
 jado, medios auxiliares. Medido en su longitud. 
 cubierta edif. principal 1 88,47 88,47 
 cubierta edif. auxiliar 2 15,62 31,24 
  119,71 96,41 11.541,24 
 06.07 Ml Canalón cobre circular DS-20 cm. 
 Canalón de cobre, sección semicircular de 20 cm. de desarrollo, con p.p.de piezas especiales de 
 ensamble, derivación a bajantes y accesorios de cuelgue y fijación cada 33 cm.; incluso andamiaje, 
 medios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente instalado. 
 cubierta edif. principal 1 88,47 88,47 
 cubierta edif. auxiliar 2 15,62 31,24 
  119,71 41,46 4.963,18 
 06.08 Ml Bajante cobre engatillada Ø 120 mm 
 Bajante circular de cobre doble engatillado DIN 18461, de 100 mm. de diámetro dispuesta en exterior 
 de fachadas, para evacuación de aguas pluviales, incluso p.p.de piezas especiales, accesorios de 
 anclaje y fijación, andamiaje y medios auxiliares, montaje y conexiones, totalmente instalada. 
 7 8,00 56,00 
 4 6,50 26,00 
  82,00 24,96 2.046,72 
 06.09 m Forrado chimenea ladrillo 
 Forrado de conducto de chimenea sobre faldón de cubierta realizado con fábrica de 1/2 pie de espe- 
 sor de ladrillo perforado de 7cm, hasta 0,20 m2 de sección libre del hueco o del conducto; enfoscado 
 exterior de la fábrica con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo 
 M-10, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08; sellado perimetral en el encuentro con el 
 faldón mediante lámina de PVC flexible Novanol gris de 1,2 mm; recibido de caperuza de chapa gal- 
 vanizada para 200 mm de diámetro con mortero de cemento de tipo M-5, incluso replanteo. Medido 
 en su longitud. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 
 chimeneas 3 1,20 3,60 
  3,60 97,57 351,25 
 TOTAL CAPÍTULO 06 CUBIERTA INCLINADA ............................................................  90.058,30 
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 CAPÍTULO 07 RESTAURACION Y REHABILITACION DE FACHADA 
 07.01 m² Fábrica bloque termoarcilla 30x19x24 cm 
 Fábrica de bloque hueco cerámico termoarcilla de 30x19x24 cm., recibido con mortero de cemento 
 M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, de masa mínima 177,03 
 kg/m², incluso replanteo, aplomado y nivelación de hiladas, con parte proporcional de formación de 
 dinteles, hormigonado de pilastras o zunchos de rigidización, piezas especiales, rejuntado, limpieza y 
 medios auxiliares. (Criterios constructivos según NTE-FFB-6) 
 doble hoja recrecido edif. auxiliar 1 10,90 0,30 3,27 
 astiales 2 1,78 3,56 
  6,83 31,34 214,05 
 07.02 m Restitución cornisa piedra c/anclajes a zuncho/fabricas 
 Restitución de cornisa de piedra labrada (caliza o arenisca, igual a la existente), en encuentro de mu- 
 ros de cerramiento de mampostería o sillería con aleros de cubierta, sección máxima estimada 
 20x50 cm. y perfil labrado manual en cuarto de círculo o pecho de paloma, anclada mediante horqui- 
 llas U de acero inoxidable al zuncho de hormigón de coronación de muros, con mortero de resina 
 epoxi Tecnopox-FL o equivalente, comprendiendo la ejecución de los taladros en la cornisa, disposi- 
 ción de las horquillas (2 Udxml) y retacado de la resina, incluso medios auxiliares, andamiaje y ape- 
 os, medidas de protección y seguridad. 
 doble hoja recrecido edif. auxiliar 1 10,90 10,90 
 astiales 4 1,78 7,12 
  18,02 441,10 7.948,62 
 07.03 m² Tratamiento limpieza cantería chorro de arena 
 Tratamiento de limpieza de cantería, muros de mampostería o sillería, con abrasión de chorro de are- 
 na a presión, incluso parte proporcional de retirada de material sobrante, medios auxiliares, medidas 
 de protección y seguridad. 
 fachadas exteriores 
 edif. principal 2 125,85 251,70 
 2 208,15 416,30 
 2 9,24 18,48 
 edif. auxiliar 2 65,14 130,28 
 1 1,75 1,75 
 1 42,29 42,29 
 a deducir carpintería exterior -1 111,52 -111,52 
 paramentos interiores 
 edif. principal 
 p. baja 1 15,47 3,15 48,73 
 1 14,54 3,15 45,80 
 1 4,20 3,15 13,23 
 1 4,60 3,15 14,49 
 1 13,46 3,15 42,40 
 1 18,60 3,15 58,59 
 p. primera 1 20,24 2,80 56,67 
 1 4,60 2,80 12,88 
 edif. auxiliar 
 p. baja 1 4,12 2,48 10,22 
 1 11,10 2,48 27,53 
 p. primera 1 2,77 2,76 7,65 
 1 1,73 2,76 4,77 
  1.092,24 18,31 19.998,91 
 07.04 m² Rejunteado mampostería c/mortero de cal 
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 Rejunteado marcado en resalte para mamposterías, con mortero de cal coloreado con pigmentos na- 
 turales, retacado previo del fondo de junta con mortero de cemento M-7,5 gris hidrófugo (resistencia a 
 compresión >=7,5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, y formación de junta con pasta de cemento y 
 cal, incluso limpieza final, medios auxiliares, medidas de protección y seguridad. 
 fachadas exteriores 
 edif. principal 2 125,85 251,70 
 2 208,15 416,30 
 2 9,24 18,48 
 edif. auxiliar 2 65,14 130,28 
 1 1,75 1,75 
 1 42,29 42,29 
 a deducir carpintería exterior -1 111,52 -111,52 
 paramentos interiores 
 edif. principal 
 p. baja 1 15,47 3,15 48,73 
 1 14,54 3,15 45,80 
 1 4,20 3,15 13,23 
 1 4,60 3,15 14,49 
 1 13,46 3,15 42,40 
 1 18,60 3,15 58,59 
 p. primera 1 20,24 2,80 56,67 
 1 4,60 2,80 12,88 
 edif. auxiliar 
 p. baja 1 4,12 2,48 10,22 
 1 11,10 2,48 27,53 
 p. primera 1 2,77 2,76 7,65 
 1 1,73 2,76 4,77 
  1.092,24 25,68 28.048,72 
 07.05 m Cosido grietas con grapas de acero galvanizado 
 Cosido de grietas/fisuras en muros de mampostería concertada o fábricas de ladrillo macizo, median- 
 te grapas de acero (5 Ud/ml) galvanizado en caliente, comprendiendo la apertura de rozas y tala- 
 dros, montaje de las grapas con mortero de resina epoxi y posterior restitución del revestimiento, con 
 mortero de revoque CS III-W1 hidrófugo, incluso medios auxiliares, medidas de protección y seguri- 
 dad, y limpieza final. 
 en previsión 1 25,00 25,00 
  25,00 28,75 718,75 
 07.06 m² Protección impermeable BPS-7700 
 Tratamiento impermeable de protección sobre fachadas de cantería, muros de mampostería, sillería o 
 fábricas de ladrillo, con dos manos de solución BPS-7700 o equivalente, aplicada a brocha y pulve- 
 rizador, incluso medios auxiliares, medidas de protección y seguridad. 
 . 
 fachadas 
 edif. principal 2 125,85 251,70 
 2 208,15 416,30 
 edif. auxiliar 2 65,14 130,28 
 1 1,75 1,75 
 1 42,29 42,29 
 a deducir carpintería exterior -1 111,52 -111,52 
  730,80 17,98 13.139,78 
 07.07 m² Revestimiento exterior bicapa (OC) CS III-W2 liso 
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 Revestimiento de paramentos exteriores con mortero hidráulico decorativo, tipo (OC) CS III-W2 DU- 
 REXPLAN o equivalente, acabado fratasado fino, aplicado a llana y fratás, en una capa de espesor 
 no inferior a 8 mm. sobre enfoscado previo de mortero base impermeabilizante de 15 mm. de espe- 
 sor mínimo, incluso preparación previa del soporte, ejecución de despieces, parte proporcional de an- 
 damiaje y medios auxiliares. (Criterios constructivos según CTE/DB-HS-1. Condición R3) 
 edifcación auxiliar 1 10,90 0,30 3,27 
 astiales 2 1,78 3,56 
  6,83 35,96 245,61 
 07.08 m Vierteaguas caliza 35/45 cm.e/3 cm. 
 Vierteaguas de piedra natural caliza, en piezas de 35/45 cm. de ancho y espesor 3 cm., recibido con 
 mortero de cemento M-5 gris hidrófugo (resistencia a compresión >=5 N/mm²), incluso rejuntado y 
 sellado con lechada de cemento blanco, limpieza y medios auxiliares. 
 carpinteria exterior 
 v1 16 0,90 14,40 
 v2 2 0,84 1,68 
 v3 2 0,94 1,88 
 v4 1 0,30 0,30 
 v5 1 0,78 0,78 
 v6 11 1,06 11,66 
 v7 1 0,68 0,68 
 v8 1 0,92 0,92 
 m1 1 4,20 4,20 
 m2 1 2,37 2,37 
 p1 1 1,35 1,35 
 p2 1 1,39 1,39 
 p3 1 1,78 1,78 
 p4 1 1,07 1,07 
 p5 1 1,50 1,50 
 p6 5 2,06 10,30 
  56,26 38,25 2.151,95 
 TOTAL CAPÍTULO 07 RESTAURACION Y REHABILITACION DE FACHADA ...................  72.466,39 
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 CAPÍTULO 08 SUELOS 
 08.01 m² Solera M-5 base pavimento cerámico 
 Solera de 1.5 cm. de espesor mínimo, para base de pavimentos cerámicos, realizada con mortero 
 de cemento M-5 con arena (resistencia a compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, incluso 
 extendido, nivelado y regleado. (Criterios constructivos según NTE-RSS) 
 baldosas de gres 1 47,84 47,84 
 1 52,25 52,25 
 1 68,59 68,59 
  168,68 8,70 1.467,52 
 08.02 m² Pavimento arcilla cocida 33x33 cm. con junta vista 
 Pavimento de baldosa de arcilla cocida, de dimensiones 33x33 cm., con junta vista de 4 mm. me- 
 diante separadores o crucetas de PVC, recibido con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a 
 compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, incluso rejuntado con pasta selladora de epoxi co- 
 lor estándar tipo FUGABELLA o equivalente, y limpieza. Reacción al fuego A1FL-s1 según 
 CTE/DB-SI. (Criterios constructivos según NTE-RSR-2). 
 pavimentos exteriores 
 porches 1 23,20 23,20 
 1 40,01 40,01 
 1 28,16 28,16 
 terraza 2 10,52 21,04 
 1 13,76 13,76 
  126,17 52,00 6.560,84 
 08.03 m² Baldosa de gres 61.5x61.5 cm. antideslizante 
 Pavimento con baldosas de gres de dimensiones 61.5x61.5 cm., acabado antideslizante, de marca 
 Roca, Serie Legend Base Vison estilo piedra, o similar, recibidas con adhesivo cementoso de desli- 
 zamiento reducido tipo C1T según UNE-EN 12004:2008, incluso nivelado, rejuntado con pasta sella- 
 dora de epoxi color estándar tipo FUGABELLA o equivalente, limpieza, etc. Reacción al fuego 
 A1FL-s1 según CTE/DB-SI. (Criterios constructivos según NTE-RSR-2). 
 edif. principal 
 p. baja 1 17,08 17,08 
 edif. auxiliar 
 p. baja 1 8,86 8,86 
 p. primera 1 21,90 21,90 
  47,84 85,80 4.104,67 
 08.04 m2 Baldosa de gres 19.5x120 cm. antideslizante 
 Pavimento con baldosas de gres de dimensiones 19.5x120 cm., acabado antideslizante, de marca 
 Roca, Serie October Base Chateau Roble, o similar, recibidas con adhesivo cementoso de desliza- 
 miento reducido tipo C1T según UNE-EN 12004:2008, incluso nivelado, rejuntado con pasta sellado- 
 ra de epoxi color estándar tipo FUGABELLA o equivalente, limpieza, etc. Reacción al fuego 
 A1FL-s1 según CTE/DB-SI. (Criterios constructivos según NTE-RSR-2). 
 edif. principal 
 p. primera 1 35,17 35,17 
 p. bajo cubierta 1 17,08 17,08 
  52,25 87,09 4.550,45 
 08.05 m² Gres porcelánico i/rodapié 20x20 cm antideslizante con junta vis 
 Pavimento con baldosas de gres porcelánico de dimensiones 20x20 cm., acabado antideslizante, 
 con junta vista de 5 mm mediante separadores crucetas de PVC, recibidas con mortero de cemento 
 M-7,5 gris (resistencia a compresión >=7,5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, con parte proporcional 
 de rodapié de 8 cm del mismo material, acabado natural, incluso nivelado, rejuntado con pasta sella- 
 dora de epoxi color estándar tipo FUGABELLA o equivalente, limpieza, etc. Reacción al fuego 
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 A1FL-s1 según CTE/DB-SI. (Criterios constructivos según NTE-RSR-2). 
 edif. principal 
 p. baja 1 43,86 43,86 
 p. bajo cubierta 1 9,93 9,93 
 edif. auxiliar 
 p. primera 1 14,80 14,80 
  68,59 57,83 3.966,56 
 08.06 m² Pavimento tarima castaño con rodapié 
 Pavimento de tarima con tabla machihembrada de madera de castaño de dimensiones 90x22 mm., 
 clavadas sobre rastreles de pino vacsolizado de 50x30 mm. cada 30 cm., recibidos con tacos metá- 
 licos sobre el forjado o solera, incluso montaje de rastreles, parte proporcional de rodapié macizo de 
 madera de castaño de 70x10 mm., acuchillado, lijado, afinado y acabado con tres manos de barniz 
 satinado de poliuretano. Reacción al fuego CFL-s2 según CTE/DB-SI. (Criterios constructivos según 
 NTE-RSR-13 y RSR-27). 
 edif. principal 
 p. baja 1 216,39 216,39 
 p. primera 1 212,97 212,97 
 p. bajo cubierta 1 179,61 179,61 
 edif. auxiliar 
 p. baja 1 53,86 53,86 
 p. primera 1 24,87 24,87 
  687,70 77,67 53.413,66 
 TOTAL CAPÍTULO 08 SUELOS .................................................................................  74.063,70 
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 CAPÍTULO 09 PARTICIONES: ALBAÑILERÍA 
 09.01 m² Fábrica ladrillo macizo 1/2 pie 24x11,7x8,5 cm. 
 Fábrica de ladrillo macizo de 24x11,7x8,5 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce- 
 mento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, y encadenados con 
 celosía Murfor 107 RND 4/Z/100 cada 6 hiladas, de masa mínima 177,58 kg/m², incluso replanteo, 
 aplomado y nivelación de hiladas, con parte proporcional de encuentros y enlaces de acero galvani- 
 zado, humedecido de piezas, limpieza y medios auxiliares. (Criterios constructivos según 
 CTE/DB-HS-1, juntas tipo C1). 
 hueco de ascensor 4 2,00 2,00 10,50 168,00 
 a deducir -3 1,13 2,18 -7,39 
  160,61 30,60 4.914,67 
 09.02 m2 Trasdos s.placo 63/48 (15+48) a 600 LM 
 Formado por una placa de yeso laminado Placo BA 15 de 15mm de espesor, atornillada a un lado 
 de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales 
 de 48 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del trasdosado terminado de 63 mm. In- 
 cluso lana mineral Supralaine. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, 
 banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Resis- 
 tencia Térmica en 1,32 m2K/W. Arriostramientos al muro base cada 2,10 m. Instalado según la do- 
 cumentación actual de Placo y las normas UNE 102040 IN y UNE 102041 IN. 
 edif. principal 
 p. baja 1 56,57 3,15 178,20 
 1 47,97 3,15 151,11 
 1 4,30 3,15 13,55 
 p. primera 1 47,80 2,80 133,84 
 1 10,77 2,80 30,16 
 1 46,03 2,80 128,88 
 p. bajo cubierta 1 1,00 
 hueco de ascensor 4 2,00 2,00 10,50 168,00 
 a deducir -3 1,13 2,18 -7,39 
 edif. auxiliar 
 p. baja 1 34,33 2,48 85,14 
 p. primera 1 34,33 2,76 94,75 
 a deducir piedra vista 
 edif. principal 
 p. baja -1 15,47 3,15 -48,73 
 -1 14,54 3,15 -45,80 
 -1 4,20 3,15 -13,23 
 -1 4,60 3,15 -14,49 
 -1 13,46 3,15 -42,40 
 -1 18,60 3,15 -58,59 
 p. primera -1 20,24 2,80 -56,67 
 -1 4,60 2,80 -12,88 
 edif. auxiliar 
 p. baja -1 4,12 2,48 -10,22 
 -1 11,10 2,48 -27,53 
 p. primera -1 2,77 2,76 -7,65 
 -1 1,73 2,76 -4,77 
  634,28 24,47 15.520,83 
 09.03 m² Tabique cartón-yeso simple placa 100/600 (70) 
 Tabiquería de distribución tipo PLADUR METAL 100/600 (70) o equivalente, formada por una estruc- 
 tura galvanizada de 72 mm., en canales como elemento horizontal, y montantes de 70 mm. como 
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 elemento vertical, con una separación entre ejes de 60 cm., y una placa de cartón-yeso terminación 
 normal N-15 mm. de espesor por cada cara, a excepción de las zonas húmedas que tendrá un aca- 
 bado WR. repelente al agua, dotado de aislamiento interior acústico con panel semirrígido de lana mi- 
 neral ARENA-60 de 60 mm. de espesor, incluso replanteo, aplomado, nivelación, tratamiento de 
 huecos, ejecución de ángulos, paso de instalaciones, acabado de juntas con cinta y enlucido de pas- 
 ta, parte proporcional de banda acústica dispuesta entre las canales inferior y superior y el forjado o 
 losa, así como en las caras laterales que quedan en contacto con el paquete de pavimento, acceso- 
 rios de fijación y limpieza. Completamente terminado y listo para pintar. Reacción al fuego B-s1,d0 
 según CTE/DB-SI (EI-30). (Criterios constructivos según NTE-PTP) 
 distribución interior 
 edif. principal 
 p. baja 
 1 6,71 3,15 21,14 
 2 3,25 3,15 20,48 
 1 2,69 3,15 8,47 
 2 0,89 3,15 5,61 
 1 1,38 3,15 4,35 
 1 3,25 3,15 10,24 
 2 1,91 3,15 12,03 
 1 5,37 3,15 16,92 
 1 3,15 3,15 9,92 
 p. primera 1 3,13 2,80 8,76 
 1 0,84 2,80 2,35 
 1 2,15 2,80 6,02 
 1 2,60 2,80 7,28 
 1 0,60 2,80 1,68 
 1 0,95 2,80 2,66 
 1 1,90 2,80 5,32 
 1 0,60 2,80 1,68 
 1 2,40 2,80 6,72 
 1 1,70 2,80 4,76 
 1 2,81 2,80 7,87 
 1 0,60 2,80 1,68 
 2 2,39 2,80 13,38 
 1 2,48 2,80 6,94 
 1 1,90 2,80 5,32 
 2 0,60 2,80 3,36 
 1 1,70 2,80 4,76 
 1 2,90 2,80 8,12 
 1 1,10 2,80 3,08 
 1 2,48 2,80 6,94 
 1 1,90 2,80 5,32 
 p. bajo cubierta 2 0,70 2,72 3,81 
 2 1,90 2,72 10,34 
 2 1,04 2,72 5,66 
 2 1,40 2,72 7,62 
 2 1,90 2,72 10,34 
 2 1,77 2,72 9,63 
 2 1,90 2,72 10,34 
 2 1,40 2,72 7,62 
 2 0,70 2,72 3,81 
 2 1,05 2,72 5,71 
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 1 5,71 2,72 15,53 
 1 0,80 2,72 2,18 
 1 1,80 2,72 4,90 
 edif. auxiliar 
 p. baja 2 2,68 2,48 13,29 
 1 4,38 2,48 10,86 
 1 4,69 2,48 11,63 
 3 2,10 2,48 15,62 
 p. primera 1 5,03 3,06 15,39 
 1 2,50 3,06 7,65 
 2 2,68 3,06 16,40 
 2 4,63 3,06 28,34 
 2 2,51 3,06 15,36 
 1 2,40 3,06 7,34 
 1 1,33 3,06 4,07 
  466,60 37,60 17.544,16 
 09.04 m² Tabique cartón-yeso doble placa 98/600(46) 
 Tabique de distribución tipo PLADUR METAL 98/600 (46) o equivalente, formado por una estructura 
 galvanizada de 46 mm., canales horizontales de 48x30 mm. y montantes de 46x36 mm. dispuestos 
 a 60 cm. de intereje, y doble placa de cartón-yeso terminación normal N-13 mm. de espesor por ca- 
 da cara, a excepción de las zonas húmedas que tendrá un acabado WR. repelente al agua, dotado 
 de aislamiento interior acústico con panel semirrígido de lana mineral ARENA-40 de 40 mm. de es- 
 pesor,incluso replanteo, aplomado, nivelación, tratamiento de huecos, ejecución de ángulos, paso de 
 instalaciones, acabado de juntas con cinta y enlucido de pasta, parte proporcional de banda acústica 
 dispuesta entre las canales inferior y superior y el forjado o losa, así como en las caras laterales que 
 quedan en contacto con el paquete de pavimento, accesorios de fijación y limpieza. Completamente 
 terminado y listo para pintar. Reacción al fuego B-s1,d0 según CTE/DB-SI (EI-60). (Criterios cons- 
 tructivos según NTE-PTP) 
 edif. principal 
 p. primera 1 10,15 2,80 28,42 
 1 4,08 2,80 11,42 
 1 6,85 2,80 19,18 
 1 15,24 2,80 42,67 
 1 6,81 2,80 19,07 
 1 4,81 2,80 13,47 
 1 5,90 2,80 16,52 
 1 4,80 2,80 13,44 
 p. bajo cubierta 2 12,34 3,06 75,52 
 1 5,46 3,06 16,71 
 1 62,80 1,40 87,92 
  344,34 45,74 15.750,11 
 09.05 m² Recibido carpintería madera exterior con mortero 
 Recibido de carpintería de madera exterior o premarcos de madera, a fábricas de cerramiento, con 
 mortero de cemento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²), incluso aplomado, nivelado y 
 medios auxiliares. 
 carpinteria exterior 
 v1 16 0,90 0,90 12,96 
 v2 2 0,84 0,90 1,51 
 v3 2 0,94 0,90 1,69 
 v4 1 0,30 0,60 0,18 
 v5 1 0,78 0,90 0,70 
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 v6 11 1,06 2,14 24,95 
 v7 1 0,68 0,90 0,61 
 v8 1 0,92 0,90 0,83 
 m1 1 4,20 4,10 17,22 
 m2 1 2,37 3,10 7,35 
 p1 1 1,35 2,20 2,97 
 p2 1 1,39 2,20 3,06 
 p3 1 1,78 2,20 3,92 
 p4 1 1,07 2,20 2,35 
 p5 1 1,50 2,75 4,13 
 p6 5 2,06 2,63 27,09 
  111,52 29,23 3.259,73 
 09.06 m² Recibido cercos interiores madera con mortero 
 Recibido de cercos o premarcos interiores de madera a fábricas o tabiques de distribución, con mor- 
 tero de cemento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²), incluso aplomado, nivelado y me- 
 dios auxiliares. 
 p7 1 0,90 2,10 1,89 
 p8 1 1,50 2,10 3,15 
 p10 19 0,80 2,10 31,92 
 p11 4 0,90 2,10 7,56 
 p12 17 0,70 2,10 24,99 
 p13 3 0,90 2,10 5,67 
 p14 2 0,74 2,10 3,11 
 armarios 
 r1 8 1,80 2,50 36,00 
 r2 4 1,80 1,94 13,97 
  128,26 15,84 2.031,64 
 09.07 ud Recibido marco puerta ascensor con pernos 
 Recibido de marco de puerta de ascensor mediante anclajes-pernos de fijación mecánica y retacado 
 con mortero de cemento M-5 (resistencia a compresión >=5 N/mm²), incluso apertura de huecos pa- 
 ra garras y entregas, aplomado, nivelado y medios auxiliares. 
 ascensor 3 1,13 2,18 7,39 
  7,39 89,89 664,29 
 09.08 ud Recibido de plato de ducha 
 Recibido de platos de ducha o medias bañeras, con ladrillo hueco sencillo y mortero de cemento M-5 
 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²), incluso tabicado de faldón, nivelado, limpieza y medios 
 auxiliares. 
 duchas 
 p. primera 5 5,00 
  5,00 44,47 222,35 
 09.09 ud Recibido de bañera 
 Recibido de bañera con ladrillo hueco sencillo y mortero de cemento M-5 gris (resistencia a compre- 
 sión >=5 N/mm²), incluso tabicado de faldón, nivelado, limpieza y medios auxiliares. 
 p. baja 
 p. primera 7 7,00 
 p. bajo cubierta 4 4,00 
  11,00 90,70 997,70 
 09.10 ud Ayuda Albañilería Instalaciones 
 Ayuda de Albañilería a las Instalaciones de Fontanería, Saneamiento, Calefacción, Electricidad, Pro- 
 tección de Incendios, Ventilación, Telecomunicaciones, etc. 
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 1 1,00 
  1,00 2.159,85 2.159,85 
 TOTAL CAPÍTULO 09 PARTICIONES: ALBAÑILERÍA ...................................................  63.065,33 
 
 
 CAPÍTULO 10 CARPINTERIAS EXTERIORES E INTERIORES 
 10.01 m2 Carp. ext. castaño c/contrav. c/partelunas 
 Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, según diseño en documenta- 
 ción gráfica, en madera de castaño, con cerco sin carriles para persianas, con hojas con partelunas 
 y con contraventanas de lamas de castaño, tipo mallorquina, incluso precerco de pino 70x30 mm., 
 tapajuntas interiores lisos de pino melix macizos 70x12 mm. y herrajes de colgar y de cierre de la- 
 tón, montada y con p.p. de barnizado dos manos de ventana y contraventanas, doble acristalamiento 
 aislante, compuesto por dos lunas Float transparentes en composición 4-4 mm. con cámara estanca 
 de 16 mm., cerrada por un perfil de aluminio relleno de un tamiz molecular que absorbe la humedad, 
 tipo ISOLAR GLAS 4/16/4 mm. o equivalente, montado sobre la carpintería, incluso recibido con 
 calzos de neopreno y sellado con doble junta de goma labiada APTK, incluso carriles aireadores hi- 
 grorregulables, maneta y sistema de cierre con posición de microventilación, totalmente montada y 
 rematada. 
 carpinteria exterior 
 v1 16 0,90 0,90 12,96 
 v2 2 0,84 0,90 1,51 
 v3 2 0,94 0,90 1,69 
 v4 1 0,30 0,60 0,18 
 v5 1 0,78 0,90 0,70 
 v6 11 1,06 2,14 24,95 
 v7 1 0,68 0,90 0,61 
 v8 1 0,92 0,90 0,83 
 p1 1 1,35 2,20 2,97 
 p2 1 1,39 2,20 3,06 
 p3 1 1,78 2,20 3,92 
 p4 1 1,07 2,20 2,35 
  55,73 420,63 23.441,71 
 10.02 m2 P.E.  castaño laminado 2 hojas 
 Puerta de entrada de doble hoja, según diseño y documentación gráfica, con tablero de madera de 
 castaño laminada formando cuarterones, de dimensiones totales 1480x2750 mm. y de e=40 mm, 
 montada en taller sobre cerco de 160x45 mm. de madera de castaño, con todos sus herrajes de col- 
 gar y seguridad, tapajuntas rechapado de castaño en ambas caras, embocadura exterior ,colocada 
 en obra sobre precerco de pino de dimensiones 90x30 mm., cerradura de seguridad de 5 puntos, 
 canto largo, tirador labrado y mirilla de latón gran angular, terminada con p.p. de vidrio en su parte 
 superior tipo ISOLAR GLAS 4/16/4 mm. o equivalente, montado sobre la carpintería y medios auxi- 
 liares. 
 p5 1 1,50 2,75 4,13 
  4,13 658,04 2.717,71 
 10.03 m2 P.E. castaño laminado 2 hojas acristaladas 
 Puerta de entrada de doble hoja acristalada, según diseño y documentación gráfica, con tablero de 
 madera de castaño laminada formando cuarterones, de dimensiones totales 2060x2630 mm. y de 
 e=40 mm, montada en taller sobre cerco de 160x45 mm. de madera de castaño, con todos sus he- 
 rrajes de colgar y seguridad, tapajuntas rechapado de castaño en ambas caras, embocadura exterior 
 ,colocada en obra sobre precerco de pino de dimensiones 90x30 mm., cerradura de seguridad de 5 
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 puntos, canto largo, tirador labrado y mirilla de latón gran angular, terminada con p.p. de vidrio tipo 
 ISOLAR GLAS 4/16/4 mm. o equivalente, montado sobre la carpintería y medios auxiliares. 
 p6 1 2,06 2,63 5,42 
  5,42 533,74 2.892,87 
 10.04 m² Galería madera castaño acristalada 
 Galería de cerramiento de fachadas construida con carpintería fija de madera de castaño, segun dise- 
 ño en documentación gráfica, formado por parte inferior ciega, huecos acristalados separados por pi- 
 laretes de 150x150 mm., y  friso superior, sección del marco 90 mm., anclada sobre solera, forjado 
 superior y muros laterales, incluso premarco de madera de pino norte de 50x30 mm., tapajuntas de 
 la misma madera, tratamiento de vacsolizado en autoclave de todas las piezas y protección previa 
 antiparásitos tipo Xylamón-Fondo, totalmente montada y recibida, con p.p. de de vidrio tipo ISOLAR 
 GLAS 4/16/4 mm. o equivalente, incluso carriles aireadores higrorregulables, maneta y sistema de 
 cierre con posición de microventilación, y medios auxiliares. 
 m1 1 4,20 4,10 17,22 
 m2 1 2,37 3,10 7,35 
  24,57 354,95 8.721,12 
 10.05 m2 Balconada madera castaño sin acristalar 
 Balconada en fachadas construida con carpintería fija de madera de castaño, segun diseño en docu- 
 mentación gráfica, formado por parte inferior ciega, huecos separados por pilaretes de 150x150 mm., 
 y  friso superior, barandilla y pasamanos del mismo material, sección del marco 90 mm., anclada 
 sobre forjado superior, inferior y muros laterales, tratamiento de vacsolizado en autoclave de todas 
 las piezas y protección previa antiparásitos tipo Xylamón-Fondo, totalmente montada y recibida, con 
 p.p. de medios auxiliares. 
 terraza 1 13,46 4,14 55,72 
  55,72 231,20 12.882,46 
 10.06 M2 Puerta madera laminada castaño c/r.110 1 hoja 
 Puerta interior de paso serie alta, compuesta por una hoja lisa de lamas madera laminada de castaño 
 canteada a cuatro cantos, espesor 40 mm., sección del cerco 110 mm., premarco de pino norte, con 
 revestimiento de ragadura y guarniciones encastradas de madera castaño, incluso herrajes de colgar 
 de latón, manillones de latón diseño, y resbalón silencioso, totalmente montada. (Medida la superficie 
 de la hoja).Segun memoria grafica 
 p10 19 0,80 2,10 31,92 
 p11 4 0,90 2,10 7,56 
 p12 17 0,70 2,10 24,99 
  64,47 191,41 12.340,20 
 10.07 m² Puerta corredera recercada castaño estratificado 160 mm.oculta 
 Puerta interior de paso corredera oculta, compuesta por una hoja de doble tablero de aglomerado de 
 15 mm., recercado de madera de castaño y acabado de estratificado por ambas caras, de espesor 
 40 mm. en el canto, con premarco doble de pino norte de sección 160 mm., guarniciones y revesti- 
 mientos dobles de madera de castaño, incluso herrajes de corredera con guía suspendida de doble 
 carril, soportes de hoja con rodamientos tipo ROLL-SLID de KLEIN para 80 kg de carga, y manillón 
 de latón, totalmente montada. (Medida la superficie de la hoja). 
 p7 1 0,90 2,10 1,89 
 p13 3 0,90 2,10 5,67 
 p14 2 0,74 2,10 3,11 
  10,67 217,77 2.323,61 
 10.08 m² Puerta vaivén 2 hojas castaño estratificado 
 Puerta interior de dos hojas de paso protegida para paso de carros, apertura de vaivén, compuesta 
 de dos hojas de doble tablero aglomerado de 15 mm. acabado estratificado por ambas caras en cas- 
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 taño, recercado de perfil U de aluminio termolacado de 45x25 mm., con óculo acristalado de vidrio 
 Dravel, cerco de perfil compuesto de aluminio termolacado al horno, con junta de goma para golpe si- 
 lencioso, incluso banda de protección con chapa de aluminio termolacado de 2 mm. en zócalo (por 
 ambas caras), premarco de pino norte de 110 mm., herrajes de vaivén, tiradores de latón, totalmente 
 montada. 
 p8 1 1,50 2,10 3,15 
  3,15 322,27 1.015,15 
 10.09 m Barandilla recta torn. castaño 
 Baranda recta de madera de castaño barnizadada, de 0.90 m. de altura, formada por pasamanos su- 
 perior y zócalo inferior de 70x45 mm, balaustres torneados de 5x5 cm. ensamblados cada 12 cm. 
 montada y con p.p. de medios auxiliares. 
 puerta/ventana exterior 10 1,07 10,70 
  10,70 296,76 3.175,33 
 TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERIAS EXTERIORES E INTERIORES ..............................  69.510,16 
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 CAPÍTULO 11 ELECTRICIDAD E ILUMINACION 
 11.01 Ud Legalización Electricidad 
 Confección de la documentación necesaria para la legalización de la instalación de ELECTRICIDAD 
 E ILUMINACION, con gastos de Colegio y tasas de organismos oficiales, así como obtención de 
 boletines. 
 1 1,00 
  1,00 2.397,52 2.397,52 
 11.02 ud P.LUZ SENCILLO SIMÓN 75 
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 
 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor- 
 nillos, interruptor unipolar Simón serie 75,o similar, instalado. 
 edif. principal 
 p. baja 22 22,00 
 38 38,00 
 5 5,00 
 p. primera 19 19,00 
 14 14,00 
 32 32,00 
 p. bajo cubierta 10 10,00 
 16 16,00 
 14 14,00 
 edif. anexa 
 p. baja 5 5,00 
 12 12,00 
 8 8,00 
 p. primera 10 10,00 
 2 2,00 
  207,00 4,90 1.014,30 
 11.03 Ud Zumbador serie comercial 
 Zumbador de aviso o llamada de montaje aislado, serie comercial, mod. Duero de EUNEA MER- 
 LIN GERIN o equivalente, color blanco, incluso caja universal empotrable, placa conjunta de 1 ele- 
 mento, montaje y conexiones, totalmente instalado. 
 1 1,00 
  1,00 4,23 4,23 
 11.04 ud P.PULSA.TIMBRE SIMÓN 75 
 Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 
 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal 
 con tornillos, pulsador con marco Simón serie 75 y ,o similar, zumbador, instalado. 
 1 1,00 
  1,00 5,04 5,04 
 11.05 Ud Interruptor aislado monopolar s/comercial 
 Interruptor insertable de montaje aislado, serie comercial, de tipo monopolar, mod. Puma de NIES- 
 SEN o equivalente, incluso caja universal empotrable, placa de 1 elemento de 80x80 mm., montaje 
 y conexiones, totalmente instalado. 
 edif. principal 
 p. baja 22 22,00 
 p. primera 19 19,00 
 p. bajo cubierta 10 10,00 
 edif. anexa 
 p. baja 5 5,00 
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 p. primera 10 10,00 
  66,00 6,36 419,76 
 11.06 Ud Interruptor aislado conmutado s/comercial 
 Interruptor insertable de montaje aislado, serie comercial, de tipo conmutado, mod. Puma de NIES- 
 SEN o equivalente, incluso caja universal empotrable, placa de 1 elemento de 80x80 mm., montaje 
 y conexiones, totalmente instalado. 
 edif. principal 
 p. baja 38 38,00 
 p. primera 14 14,00 
 p. bajo cubierta 16 16,00 
 edif. anexa 
 p. baja 12 12,00 
 p. primera 2 2,00 
  82,00 8,24 675,68 
 11.07 Ud Interruptor aislado cruzamiento s/comercial 
 Interruptor insertable de montaje aislado, serie comercial, de tipo cruzamiento, mod. Puma de NIES- 
 SEN o equivalente, incluso caja universal empotrable, placa de 1 elemento de 80x80 mm., montaje 
 y conexiones, totalmente instalado. 
 edif. principal 
 p. baja 5 5,00 
 p. primera 32 32,00 
 p. bajo cubierta 14 14,00 
 edif. anexa 
 p. primera 8 8,00 
  59,00 13,49 795,91 
 11.08 Ud Base enchufe 2P.+TT.25A.s/media 
 Base de enchufe de montaje aislado, bipolar con T.T. 25 A. específico para tomas de corriente de co- 
 cinas o equipos, serie media, mod. 6000 de NIESSEN o equivalente, incluso caja universal empo- 
 trable de atornillar, placa, montaje y conexiones, totalmente instalado. 
 edif. principal 5 5,00 
  5,00 22,18 110,90 
 11.09 Ud Toma de corriente Schuko estanca IP-44 
 Toma de corriente estanca grado de protección IP-44 de montaje en superficie, tipo Schuko con TT 
 lateral 16 A., con carcasa/marco embellecedor en compacto y tapa abisagrada de protección, incluso 
 montaje y conexiones, totalmente instalado. 
 edif. principal 2 2,00 
  2,00 10,77 21,54 
 11.10 ud B.ENCH.SCHUKO SIMÓN 31 
 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con- 
 ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie- 
 rra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba- 
 se de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simón serie 31, o similar, instalada. 
 edif. principal 
 p. baja 58 58,00 
 p. primera 60 60,00 
 p. bajo cubierta 38 38,00 
 edif. anexa 
 p. baja 15 15,00 
 p. primera 13 13,00 
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  184,00 5,19 954,96 
 11.11 ud Cuadro General edificio Viviendas 8 circuitos 
 Cuadro general de mando y protección de circuitos de fuerza y alumbrado para edificio de uso resi- 
 dencial, hotel, en armario de superficie enteramente metálico con puerta abisagrada ciega IP-415, 
 equipado para alumbrado con: 1 Interruptor general automático bipolar de 25 A. curva C; 2 Diferen- 
 ciales magnetotérmicos 2P de 25 A. y 30 mA, 6 salidas 1P+N de 10 A. y 1 de 16 A. protegidas 
 con interruptores PIA curva L. Equipado para fuerza con: 1 Interruptor automático tetrapolar de 63 A. 
 curva C. Incluso voltímetro, amperímetros y minuteros automáticos, bornes, embarrados, etiquetado, 
 accesorios de montaje y conexiones, totalmente instalado. 
 3 3,00 
  3,00 759,29 2.277,87 
 11.12 Ud Módulo contador abonado 
 Módulo individual de abonado con p.p.de centralización para contador monofásico hasta 13 Kw. de 
 potencia, simple tarifa, incluso bases de cortocircuito, fusibles, montaje y conexiones, totalmente ins- 
 talado. 
 1 1,00 
  1,00 114,22 114,22 
 11.13 ud ACOMETIDA 20 mm.POLIETIL.3/4" 
 Acometida a la red general  hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 
 20 mm. de diámetro, de alta densidad y para 0,6 MPa de presión máxima con collarín de toma de 
 polipropileno de 40-3/4" reforzado con fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón 
 roscado, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 
 1 1,00 
  1,00 26,58 26,58 
 11.14 Ud Arqueta registro 40x40x50 cm. 
 Arqueta de registro y/o derivación de dimensiones 40x40x50 cm ., formada por fábrica de ladrillo 
 macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y arena 1:6, base de hormigón 
 en masa H-125 de 10cm de espesor e irán tratadas en su interior con mortero hidrofugado de cemen- 
 to y arena 1:8, con tapa de hormigón armado y cantoneras metálicas, provista de argollas para su 
 apertura y registro. 
 1 1,00 
  1,00 118,47 118,47 
 11.15 Ud Emergencia fluorescente superf.TL-D 70 lúm./1h.s/señaliz. 
 Aparato autónomo de alumbrado de emergencia de montaje en superficie, con lámpara fluorescente 
 TL-D 6W-G5 de 70 lúmenes y autonomía 1 hora, fabricada según normas UNE-EN 60598 y UNE 
 20392, mod. 617 01 serie URA 21 de LEGRAND o equivalente, sin señalización indicativa en difu- 
 sor, incluso lámparas, equipo de encendido, montaje y conexiones, totalmente instalado. 
 edif. principal 
 p. baja 23 23,00 
 p. primera 17 17,00 
 p. bajo cubierta 13 13,00 
 edif. anexa 
 p. baja 6 6,00 
 p. primera 8 8,00 
  67,00 33,29 2.230,43 
 TOTAL CAPÍTULO 11 ELECTRICIDAD E ILUMINACION ..............................................  11.167,41 
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 CAPÍTULO 12 CONTRA INCENDIOS 
 12.01 Ud Extintor 6 Kp. polvo ABCE 
 Extintor mural portátil en botella esmaltada con pintura epoxi, de capacidad 6 Kp., conteniendo agente 
 extintor polvo ABCE, eficacia 13A/89B, incluso accesorios de medida y seguridad, totalmente mon- 
 tado. 
 edif. principal 
 p. baja 6 6,00 
 p. primera 4 4,00 
 p. bajo cubierta 3 3,00 
 edif. anexa 
 p. baja 1 1,00 
 p. primera 1 1,00 
  15,00 41,12 616,80 
 12.02 ud Central convencional 8 zonas NOTIFIER NFS8 
 Central de alarma por incendio, sistema convencional microprocesada, capaz para 8 zonas indepen- 
 dientes de detección con detectores de las series 400, 600 y 800, 2 salidas supervisadas para sire- 
 nas y 2 entradas remotas, para controlar hasta 25 detectores convencionales en cada zona, y un nú- 
 mero ilimitado de pulsadores, mod.NFS8 de NOTIFIER o equivalente, de tres niveles de detección 
 fuego, avería por circuito abierto, o cortocircuito, equipada con fuente de alimentación autónoma para 
 baterías recargables de 72 horas de autonomía (sin incluir baterías), de dimensiones 356x318x96 
 mm., incluso tarjeta de dos relés NA/NC configurables para salida de sirena, relé de alarma, relé de 
 avería, o salida de notificación a bomberos, montaje y conexiones, totalmente instalada. 
 1 1,00 
  1,00 431,02 431,02 
 12.03 ud Detector óptico convencional SD851E NOTIFIER 
 Detector óptico de humo convencional, dotado de algoritmos de compensación y led bicolor de indi- 
 cación de estado del sensor y salida para indicador remoto, mod.SD851E de NOTIFIER o equiva- 
 lente, según EN54-7:2000 y EN50130-4, de dimensiones 102Øx47 mm., montado en base B401R, 
 incluso montaje, conexiones y pruebas, totalmente instalado. 
 edif. principal 
 p. baja 9 9,00 
 p. primera 12 12,00 
 p. bajo cubierta 7 7,00 
 edif. anexa 
 p. baja 2 2,00 
 p. primera 2 2,00 
  32,00 33,45 1.070,40 
 12.04 ud Sirena interior bitonal NOTIFIER S-3466R 
 Sirena de aviso por alarma de incendio, para montaje en interior, bitonal óptico-acústica, con potencia 
 de 105 dB a 1 m., alimentación a 24 Vcc/120 mA, mod.S-3466R de NOTIFIER o equivalente, car- 
 casa en color rojo y dimensiones 110x190x55 mm., incluso montaje, conexiones y pruebas, total- 
 mente instalada. 
 2 2,00 
  2,00 39,13 78,26 
 12.05 ud Letrero fotoluminescente 297x210 mm. 
 Letrero/señal fotoluminescente, en placa de PVC rígido, adosado a pared o en banderola, de dimen- 
 siones 297x210 mm., con indicaciones de medios de extinción o evacuación de incendios, incluso 
 montaje. 
 extintores 15 15,00 
 indicación salidas 22 22,00 
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  37,00 19,94 737,78 
 TOTAL CAPÍTULO 12 CONTRA INCENDIOS ..............................................................  2.934,26 
 
 
 
 
 CAPÍTULO 13 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 
 13.01 Ud Armario para contador 50 mm. 
 Armario para contador general de agua para situar en acometida de 50 mm. de diámetro, completo de 
 accesorios de montaje, incluso puente para albergar todos los componentes, de dimensiones homolo- 
 gadas por la Compañía Suministradora. 
 1 1,00 
  1,00 180,99 180,99 
 13.02 Ud Válvula acomet. interrupción 20/22 mm. 
 Válvula de interrupción para instalar en la acometida, en tubería de polipropileno, de las siguientes ca- 
 racterísticas : -Tipo: Compuerta. -Marca: HARD. -PN-16. -DN-75/50 mm. 
 1 1,00 
  1,00 122,61 122,61 
 13.03 Ud Válvula acomet. retención 20/22 mm. 
 Válvula de retención realizada en hierro fundido, en tubería de polipropileno, para situar en la acometi- 
 da de las siguientes características : -Tipo: Paso Recto. -Marca: HARD. -PN-16. -DN-75/50 mm. 
 1 1,00 
  1,00 139,63 139,63 
 13.04 Ud Contador agua fría 20 mm. 
 Contador para agua fría de cuadrante seco PN-16, de paso 20 mm., equipado con todas sus juntas, 
 roscas y manguitos de enlace, homologado, totalmente instalado, probado y verificado. 
 1 1,00 
  1,00 69,86 69,86 
 13.05 Ml Tubería cobre ø 20/22 mm. 
 Tubería de cobre estirado con uniones soldadas mediante aleación de plata, homologada según Nor- 
 ma EN-1057, para la distribución de agua fria y caliente desde acometida a puntos de consumo, in- 
 cluyendo soportes normalizados de acero galvanizado tipo HILTI o MUPRO, codos, tes, dilatado- 
 res, reducciones y accesorios de montaje. Protección en canalización de plástico corrugado. Diáme- 
 tro 20/22 mm. 
 p. baja 4 3,12 12,48 
 2 6,87 13,74 
 2 3,05 6,10 
 2 12,58 25,16 
 2 14,36 28,72 
 2 3,25 6,50 
 4 1,25 5,00 
 2 15,20 30,40 
 2 8,60 17,20 
 2 3,23 6,46 
 1 7,00 7,00 
 1 12,10 12,10 
 ascendentes 2 3,80 7,60 
 p. primera 2 22,99 45,98 
 2 8,83 17,66 
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 2 11,47 22,94 
 2 11,80 23,60 
 2 3,40 6,80 
 2 1,30 2,60 
 2 1,00 2,00 
 2 3,60 7,20 
 2 1,20 2,40 
 2 2,61 5,22 
 4 1,20 4,80 
 ascendentes 2 2,80 5,60 
 p. bajo cubierta 2 7,37 14,74 
 2 3,65 7,30 
 4 1,85 7,40 
  354,70 10,92 3.873,32 
 13.06 Ml Tubería cobre ø 16/18 mm. 
 Tubería de cobre estirado con uniones soldadas mediante aleación de plata, homologada según Nor- 
 ma EN-1057, para la distribución de agua fria y caliente desde acometida a puntos de consumo, in- 
 cluyendo soportes normalizados de acero galvanizado tipo HILTI o MUPRO, codos, tes, dilatado- 
 res, reducciones y accesorios de montaje. Protección en canalización de plástico corrugado. Diáme- 
 tro 16/18 mm. 
 lavabajillas 8 1,00 8,00 
 ducha 10 2,33 23,30 
 bañeras 22 1,50 33,00 
 fregadero 2 1,64 3,28 
 lavadora 2 1,50 3,00 
 secadora 2 1,50 3,00 
  73,58 8,71 640,88 
 13.07 Ml Tubería cobre ø 13/15 mm. 
 Tubería de cobre estirado con uniones soldadas mediante aleación de plata, homologada según Nor- 
 ma EN-1057, para la distribución de agua fria y caliente desde acometida a puntos de consumo, in- 
 cluyendo soportes normalizados de acero galvanizado tipo HILTI o MUPRO, codos, tes, dilatado- 
 res, reducciones y accesorios de montaje. Protección en canalización de plástico corrugado. Diáme- 
 tro 13/15 mm. 
 lavabos 12 0,85 10,20 
 20 0,50 10,00 
 8 1,34 10,72 
 inodoros 12 0,96 11,52 
 20 3,00 60,00 
 8 0,50 4,00 
 uritos 2 0,90 1,80 
  108,24 7,47 808,55 
 13.08 Ud Válvula bola ø 12 mm. 
 Válvula de interrupción realizada en bronce, completa de accesorios para roscar para instalar en pun- 
 tos indicados en planos. -Marca: HARD. -Tipo: Bola. -PN-16. DN-12 mm. 
 16 16,00 
  16,00 36,46 583,36 
 13.09 Ud Válvula bola ø 20 mm. 
 Válvula de interrupción realizada en bronce, completa de accesorios para roscar para instalar en pun- 
 tos indicados en planos. -Marca: HARD. -Tipo: Bola. -PN-16. DN-20 mm. 
 4 4,00 
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  4,00 26,43 105,72 
 13.10 Ud Válvula bola ø 16 mm. 
 Válvula de interrupción realizada en bronce, completa de accesorios para roscar para instalar en pun- 
 tos indicados en planos. -Marca: HARD. -Tipo: Bola. -PN-16. DN-16 mm. 
 6 6,00 
  6,00 22,59 135,54 
 13.11 Ud Llave paso lavadora s/comercial 
 Llave de paso acodada para conexión de mangueras de alimentación a lavadoras, secadoras o la- 
 vavajillas, serie comercial, mod. Brava de ROCA o equivalente, incluso montaje, escudo y cone- 
 xiones, totalmente instalada. 
 lavadoras 2 2,00 
 lavabajillas 8 8,00 
 secadora 2 2,00 
  12,00 16,19 194,28 
 13.12 Ud Válvula tipo bola ø 20 mm. m.c. 
 Válvula de interrupción de 1/4 de vuelta, realizada en bronce con maneta cromada, completa de ac- 
 cesorios para roscar, para instalar en la entrada a cuartos húmedos. -Tipo: Bola. -PN-16. DN-20 
 mm. 
 44 44,00 
  44,00 21,36 939,84 
 13.13 Ml Tubería Polo Kal NG 110 mm. 
 Tubería de evacuación insonorizada, marca ABN, serie POLO KAL NG, en polipropileno tres ca- 
 pas, de diámetro nominal 110 mm, 3,4 mm de espesor, con extremo abocardado para unir por junta 
 elástica, color azul, incluso p.p. codos, tes, registro de limpieza y demás accesorios, instalado se- 
 gún normativa vigente. 
 p. baja 5 1,00 5,00 
 p. primera 8 1,00 8,00 
 2 1,20 2,40 
 p. bajo cubierta 4 1,00 4,00 
 bajantes 7 0,50 3,50 
 3 4,30 12,90 
 8 3,80 30,40 
 4 2,70 10,80 
  77,00 16,78 1.292,06 
 13.14 Ml Tubería Polo Kal NG 50 mm. 
 Tubería de evacuación insonorizada, marca ABN, serie POLO KAL NG, en polipropileno tres ca- 
 pas, de diámetro nominal 50 mm, 2,6 mm de espesor, con extremo abocardado para unir por junta 
 elástica, color azul, incluso p.p. codos, tes, registro de limpieza y demás accesorios, instalado se- 
 gún normativa vigente. 
 p. baja 2 1,40 2,80 
 2 1,00 2,00 
 1 1,20 1,20 
 p. primera 2 1,50 3,00 
 8 1,20 9,60 
 p. bajo cubierta 4 1,20 4,80 
  23,40 11,44 267,70 
 13.15 Ml Tubería Polo Kal NG 40 mm. 
 Tubería de evacuación insonorizada, marca ABN, serie POLO KAL NG, en polipropileno tres ca- 
 pas, de diámetro nominal 40 mm, 2,0 mm de espesor, con extremo abocardado para unir por junta 
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 elástica, color azul, incluso p.p. codos, tes, registro de limpieza y demás accesorios, instalado se- 
 gún normativa vigente. 
 p. baja 1 3,31 3,31 
 3 0,80 2,40 
 1 2,40 2,40 
 2 0,80 1,60 
 p. primera 2 2,37 4,74 
 1 1,80 1,80 
 2 0,80 1,60 
 8 0,87 6,96 
 p. bajo cubierta 4 0,90 3,60 
  28,41 10,07 286,09 
 13.16 Ml Tubería Polo Kal NG 32 mm. 
 Tubería de evacuación insonorizada, marca ABN, serie POLO KAL NG, en polipropileno tres ca- 
 pas, de diámetro nominal 32 mm, 1,8 mm de espesor, con extremo abocardado para unir por junta 
 elástica, color azul, incluso p.p. codos, tes, registro de limpieza y demás accesorios, instalado se- 
 gún normativa vigente. 
 p. baja 2 1,64 3,28 
 4 1,29 5,16 
 p. primera 2 3,00 6,00 
 8 1,60 12,80 
 p. bajo cubierta 4 1,70 6,80 
  34,04 9,31 316,91 
 13.17 Ud Bote sifónico ø 125 mm. 
 Bote sifónico realizado en PVC, tipo TERRAIN, de ø 125 mm. y 3,2 mm. de espesor, con tapa cie- 
 ga de latón cromado y con profundidad necesaria para conexión holgada de los desagües de todos 
 los aparatos sanitarios, en realización colgada. 
 19 19,00 
  19,00 19,36 367,84 
 13.18 Ud Sifón individual desagüe PVC 
 Válvula y sifón individual de PVC, para evacuación de aparato sanitario, incluso p.p.de tapón, pie- 
 zas especiales y accesorios, totalmente instalado y probado. 
 19 19,00 
  19,00 13,06 248,14 
 13.19 Ud Legalización Fontanería 
 Confección de la documentación necesaria para la legalización de la instalación de FONTANERIA 
 Y SANEAMIENTO, con gastos de Colegio y tasas de organismos oficiales, así como obtención de 
 boletines. 
 1 1,00 
  1,00 1.152,27 1.152,27 
 13.20 ud ACOMETIDA 20 mm.POLIETIL.3/4" 
 Acometida a la red general  hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 
 20 mm. de diámetro, de alta densidad y para 0,6 MPa de presión máxima con collarín de toma de 
 polipropileno de 40-3/4" reforzado con fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón 
 roscado, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 
 1 1,00 
  1,00 26,58 26,58 
 TOTAL CAPÍTULO 13 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO ..............................................  11.752,17 
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 CAPÍTULO 14 TELECOMUNICACIONES 
 14.01 Ud Toma TV-Radio s/media 6000 
 Toma de TV-Radio con filtro separador de señal de TV y de Radio, de montaje aislado, serie media, 
 mod. 6000 de NIESSEN o equivalente, incluso caja universal empotrable de atornillar, marco embe- 
 llecedor de 1 elemento, montaje y conexiones, totalmente instalado. 
 edif. principal 
 p. baja 4 4,00 
 p. primera 8 8,00 
 p. bajo cubierta 4 4,00 
 edif. anexa 
 p. baja 1 1,00 
  17,00 13,82 234,94 
 14.02 Ud Toma de telefonía s/media 6000 
 Toma de telefonía en montaje aislado, con jack de 6 contactos, serie media, mod. 6000 de NIES- 
 SEN o equivalente, incluso caja universal empotrable de atornillar, marco embellecedor de 1 ele- 
 mento, montaje y conexiones, totalmente instalado. 
 edif. principal 
 p. baja 1 1,00 
 p. primera 8 8,00 
 p. bajo cubierta 4 4,00 
  13,00 10,43 135,59 
 14.03 Ml Cable coaxial distribución señal 12dB 
 Cable coaxial para la distribución de señal a los terminales, de 12 dB, incluso montaje y conexio- 
 nes, totalmente instalado. 
 cantidad aproximada 1 285,20 285,20 
  285,20 1,60 456,32 
 14.04 Ud Antena terrestre TV-Radio y UHF 
 Antena terrestre completa, para TV-UHF y Radio FM, compuesta de captadores individuales para 
 cada señal, incluso montaje, mástil de soporte, accesorios de anclaje y conexiones, totalmente insta- 
 lada. 
 1 1,00 
  1,00 128,19 128,19 
 TOTAL CAPÍTULO 14 TELECOMUNICACIONES .........................................................  955,04 
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 CAPÍTULO 15 REVESTIMIENTOS 
 15.01 m² Falso techo PLADUR 60x60 cm DECOR 13 mm 
 Falso techo modular registrable, formado por placas de cartón-yeso PLADUR TR-13 mm. de espe- 
 sor o equivalente, de dimensiones 60x60 cm., acabadas por la cara vista con una lámina de vinilo 
 DECOR, colocado con perfilería vista de acero termolacado, sustentada con tacos y varilla roscada 
 galvanizada, incluso replanteo, nivelación y parte proporcional de accesorios de anclaje y fijación, 
 limpieza y medios auxiliares, totalmente rematado. (Criterios constructivos según NTE-RTP-17) 
 edif. principal 
 p. baja 1 233,47 233,47 
 p. primera 1 291,87 291,87 
 p. bajo cubierta 4 4,27 17,08 
 edif. anexo 
 p. baja 1 71,26 71,26 
  613,68 23,09 14.169,87 
 15.02 m² Falso techo continuo PLADUR TEC-13 mm s/canal/montante 
 Falso techo continuo tipo PLADUR-TEC N-13/400 o equivalente, realizado con placas de cartón-ye- 
 so terminación normal TEC-13 mm. de espesor, sujeto con estructura oculta de acero galvanizado, 
 realizada con montantes y canales, suspendida con tacos y varilla roscada galvanizada, incluso re- 
 planteo, nivelación y parte proporcional de acabado de juntas con cinta y pasta, accesorios de fija- 
 ción, limpieza y medios auxiliares, completamente terminado y listo para pintar. (Criterios constructi- 
 vos según NTE-RTC) 
 edif. principal 
 p. baja 1 43,86 43,86 
 p. bajo cubierta 1 9,93 9,93 
 edif. anexo 
 p. bajo cubierta 1 36,70 36,70 
  90,49 25,75 2.330,12 
 15.03 m² Alicatado gres 26x101 cm. satinado sobre yeso 
 Alicatado de paramentos verticales interiores con baldosa de gres satinado tipo Legend Base Visión 
 de 26x101 cm. de Roca o similar, recibido con mortero de cemento M-7,5 gris (resistencia a com- 
 presión >=7,5 N/mm²) según UNE-EN 998/2, incluso cortes, rejuntado con pasta selladora de jun- 
 tas monocomponente en color, tipo FUGABELLA 0-4 mm, limpieza y parte proporcional de ingletes 
 y piezas especiales. Reacción al fuego A2-s1,d0  según CTE-DB-SI. (Criterios constructivos según 
 NTE-RPA-3). 
 edif. principal 
 p. baja 2 4,76 2,50 23,80 
 1 9,84 2,50 24,60 
 1 8,14 2,50 20,35 
 1 9,01 2,50 22,53 
 1 4,16 2,50 10,40 
 edif. anexo 
 p. baja 1 5,60 2,48 13,89 
 1 6,63 2,48 16,44 
 1 8,57 2,48 21,25 
 p. primera 2 16,68 2,50 83,40 
 2 4,66 2,50 23,30 
  259,96 63,92 16.616,64 
 15.04 m² Alicatado gres 19.5 x 120 cm. satinado sobre yeso 
 Alicatado de paramentos verticales interiores con baldosa de gres satianada tipo October Base Cha- 
 teau de 19.5x120 cm. de Roca o similar, recibido con mortero de cemento M-7,5 gris (resistencia a 
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 compresión >=7,5 N/mm²) según UNE-EN 998/2, incluso cortes, rejuntado con pasta selladora de 
 juntas monocomponente en color, tipo FUGABELLA 0-4 mm, limpieza y parte proporcional de ingle- 
 tes y piezas especiales. Reacción al fuego A2-s1,d0  según CTE-DB-SI. (Criterios constructivos 
 según NTE-RPA-3). 
 edif. principal 
 baños dormitorios 4 8,52 2,50 85,20 
 1 9,66 2,50 24,15 
 1 8,14 2,50 20,35 
 1 8,60 2,50 21,50 
 1 8,46 2,50 21,15 
 1 8,29 2,50 20,73 
 1 8,36 2,50 20,90 
 1 8,80 2,50 22,00 
 1 8,35 2,50 20,88 
  256,86 57,45 14.756,61 
 15.05 m² Alicatado gres 60x60 cm. satinado sobre yeso 
 Alicatado de paramentos verticales interiores con baldosa de gres satinado tipo Fusión Base Visón 
 de 60x60 cm. de Roca o similar, recibido con mortero de cemento M-7,5 gris (resistencia a compre- 
 sión >=7,5 N/mm²) según UNE-EN 998/2, incluso cortes, rejuntado con pasta selladora de juntas 
 monocomponente en color, tipo FUGABELLA 0-4 mm, limpieza y parte proporcional de ingletes y 
 piezas especiales. Reacción al fuego A2-s1,d0  según CTE-DB-SI. (Criterios constructivos según 
 NTE-RPA-3). 
 cocina 1 6,44 2,50 16,10 
 1 7,13 2,50 17,83 
 1 21,38 2,80 59,86 
  93,79 53,65 5.031,83 
 15.06 m² Guarnecido/enlucido perliescayola máquina paramentos interiores 
 Guarnecido y enlucido con perliescayola proyectada a máquina, en paramentos verticales y horizon- 
 tales interiores, incluso maestreado y regleado, formación de aristas, guarniciones de huecos y es- 
 quinas, humedecido del soporte y parte proporcional de guardavivos de chapa galvanizada, anda- 
 miaje, limpieza y medios auxiliares. (Criterios constructivos según NTE-RPG) 
 hueco de ascensor 8 2,00 2,00 10,50 336,00 
 a deducir -6 1,13 2,18 -14,78 
  321,22 9,06 2.910,25 
 15.07 M2 Pint.plást.lisa satinada claros 
 Pintura plástica lisa satinada  en color a definir por la Dirección Facultativa, en paramentos verticales 
 interiores, con enfondado previo, emplastecido, lijado y dos manos de terminación, incluso limpieza 
 y p.p.de andamiaje y medios auxiliares. Según NTE-RPP-24. 
 trasdós 1 634,28 634,28 
 tabiquería seca 2 466,60 933,20 
 2 394,34 788,68 
 a deducir alicatados -1 259,96 -259,96 
 -1 256,86 -256,86 
 -1 93,79 -93,79 
  1.745,55 3,77 6.580,72 
 15.08 M2 Pint.plást.lisa satinada p/horiz 
 Pintura plástica lisa satinada  en color a definir por la Dirección Facultativa, en paramentos horizonta- 
 les interiores, con enfondado previo, emplastecido, lijado y dos manos de terminación, incluso limpie- 
 za y p.p.de andamiaje y medios auxiliares. Según NTE-RPP-24. 
 edif. principal 
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 p. baja 1 43,86 43,86 
 p. bajo cubierta 1 9,93 9,93 
 edif. anexo 
 p. bajo cubierta 1 36,70 36,70 
  90,49 4,10 371,01 
 TOTAL CAPÍTULO 15 REVESTIMIENTOS ..................................................................  62.767,05 
 
 
 
 CAPÍTULO 16 SANITARIOS Y GRIFERIAS 
 16.01 ud Inodoro t/bajo Sidney blanco 
 Inodoro de tanque bajo serie media, de porcelana vitrificada color blanco, mod. Sidney de ROCA o 
 equivalente, completo, con asiento y tapa termolacadas, juego de mecanismos, tornillos de fijación 
 de acero inoxidable, ramalillo flexible y llave de escuadra, incluso montaje y conexiones, totalmente 
 instalado. 
 inodoros 20 20,00 
  20,00 262,12 5.242,40 
 16.02 ud Lavabo pedestal 65x53Sidney blanco monomando 
 Lavabo mural con pedestal serie media, de dimensiones 65x53 cm. mod. Sidney de ROCA o equi- 
 valente, de porcelana vitrificada color blanco, equipado con grifería monomando, mezclador con aire- 
 ador, válvula cromada de desagüe automática con sifón de polipropileno, enlaces de alimentación fle- 
 xibles y llaves de escuadra, incluso montaje y conexiones, totalmente instalado. 
 1 1,00 
  1,00 219,08 219,08 
 16.03 ud Lavabo mural 65x53Sidney blanco monomando 
 Lavabo mural sin pedestal serie media, de dimensiones 65x53 cm. mod. Sidney de ROCA o equi- 
 valente, de porcelana vitrificada color blanco, equipado con grifería monomando, mezclador con aire- 
 ador, válvula cromada de desagüe automática con sifón de botella cromado, enlaces de alimentación 
 flexibles y llaves de escuadra, incluso montaje y conexiones, totalmente instalado. 
 minusvalidos 3 3,00 
  3,00 193,71 581,13 
 16.04 ud Lavabo sobremueble 65x52 Sidney blanco monomando 
 Lavabo de semiempotrar serie media, de dimensiones 65x52 cm. mod. Sidney de ROCA o equiva- 
 lente, de porcelana vitrificada color blanco, equipado con grifería monomando, mezclador con airea- 
 dor, válvula cromada de desagüe automática y sifón de polipropileno, enlaces de alimentación flexi- 
 bles y llaves de escuadra, incluso montaje y conexiones, totalmente instalado. 
 dormitorios 11 11,00 
  11,00 195,40 2.149,40 
 16.05 ud Lavabo encimera 60x47,5 Sidney blanco monomando 
 Lavabo para encimera serie media, de dimensiones 60x47,5 cm. mod. Sidney de ROCA o equiva- 
 lente, de porcelana vitrificada color blanco, con orificio insinuado para grifería, equipando monoman- 
 do, mezclador con aireador, válvula cromada de desagüe automática con sifón botella cromada, en- 
 laces de alimentación flexibles y llaves de escuadra, incluso montaje y conexiones, totalmente insta- 
 lado. 
 5 5,00 
  5,00 205,19 1.025,95 
 16.06 Ml Encim.lavabo marmol blanco Macael 2cm. 
 Encimera para lavabos encastrables, con marmol blanco Macael, acabado pulido, de 2 cm. de es- 
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 pesor y fondo 60 cm., con copete de 10 cm., faldón vertical de 18 cm. y bastidor portante de perfil 
 angular de acero protegido con pintura antioxidante, vaciado para el lavabo, incluso montaje, nivela- 
 do y sellado con silicona neutra, totalmente rematada. 
 2 1,50 3,00 
 1 2,12 2,12 
 1 1,00 1,00 
 1 1,40 1,40 
  7,52 69,01 518,96 
 16.07 ud Bañera acrílica 135x135Ø160Varadero monomando 
 Bañera acrílica serie alta, mod. Varadero de ROCA o equivalente, soportes cromados, de dimensio- 
 nes 100x100Ø160 cm., equipada con grifería monomando, mezclador exterior con inversor automáti- 
 co baño-ducha, ducha teléfono con rociador regulable, flexible 1,70 m. y barra deslizante cromada de 
 60 cm. con jabonera, incluso válvula cromada automática con rebosadero y sifón, membrana acústi- 
 ca de poliestireno elastificado de 10 mm de espesor, montaje y conexiones, totalmente instalada. 
 (Criterios constructivos según CTE/DB-HR 3.3.3.1) 
 dormitorios 11 11,00 
  11,00 1.151,77 12.669,47 
 16.08 ud Plato ducha porcelana 80x80 blanco monomando 
 Plato de ducha de porcelana vitrificada serie media, de color blanco, de dimensiones 80x80 cm., 
 mod. Malta de ROCA o equivalente, equipado con grifería monomando, mezclador exterior para du- 
 cha, ducha teléfono, flexible de 1,50 m. y barra deslizante cromada de 60 cm. con jabonera, incluso 
 válvula cromada de Ø90 mm. y sifón de polipropileno, membrana acústica de poliestireno elastifica- 
 do de 10 mm de espesor, montaje y conexiones, totalmente instalado. (Criterios constructivos según 
 CTE/DB-HR 3.3.3.1) 
 4 4,00 
  4,00 241,66 966,64 
 16.09 ud Equipo ducha monomando empotrar GROHETEC 
 Conjunto equipo ducha compuesto por grupo monomando de empotrar, mod. Eurodisc de GROHE- 
 TEC o equivalente, con ducha teléfono Relexa de rociador regulable y flexible de 1,50 m., barra cro- 
 mada deslizante de 60 cm. con jabonera, y rejilla sumidero sifónico de acero inoxidable de cuadradi- 
 llo (exenta de cortes vivos), de dimensiones 200x200 mm., incluso p.p. de lamina impermeabilizante 
 bajo el solado de baldosa de gres, montaje y conexiones. (Criterios constructivos según 
 NTE-IFF-30, IFC-38 e ISS-26/27) 
 ducha minusvalidos 1 1,00 
  1,00 188,70 188,70 
 16.10 ud Urinario mural 72x46 cm.blanco 
 Urinario mural de porcelana vitrificada color blanco, con rociador integral, cobertores laterales y sifón 
 incorporado, mod. Mural de ROCA o equivalente, alimentación vista mediante fluxor cromado de 
 1/2" Aqualine de ROCA o equivalente, incluso manguito de alimentación, tapón de limpieza, juego 
 de tornillos y ganchos de suspensión, incluso montaje y conexiones, totalmente instalado. (Criterios 
 constructivos según NTE-IFF-31 e ISS-31) 
 2 2,00 
  2,00 262,03 524,06 
 16.11 ud Fregadero inox.encastrar 2senos+escurr.116x50cm.monobloque 
 Fregadero para encastrar en encimera, de acero inoxidable AISI-304 (18/10) de 1 mm. de espesor, 
 mod. Cumbre de ROCA o equivalente, con 2 senos+escurridor y dimensiones 116x50 cm., con re- 
 bosadero integral y orificio insinuado para grifería, equipado con grifería monobloque de repisa croma- 
 da con caño giratorio y ducha extraible, válvulas de desagüe automática con sifón de polipropileno, 
 enlaces de alimentación flexibles y llaves de escuadra, incluso montaje y conexiones, totalmente 
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 instalado. (Criterios constructivos según NTE-IFF-30, IFC-38 e ISS-35) 
 1 1,00 
  1,00 391,82 391,82 
 16.12 ud Secamanos eléctrico automático acero inox. 
 Secamanos eléctrico automático de aproximación sin contacto, funcionamiento electrónico por sensor 
 de infrarrojos, con carcasa de acero inoxidable AISI-304 18/10 y tobera regulable, caudal de 70 l/s., 
 220V/2300 W., motor de 1/10CV. a 7500 r.p.m., mod. Aquacon o equivalente, incluso montaje y co- 
 nexiones, totalmente instalado. 
 5 5,00 
  5,00 311,50 1.557,50 
 16.13 ud Dosificador jabón adosar acero inox. 
 Dosificador de jabón líquido de montaje mural-adosado, construido en acero inoxidable AISI-304 
 18/10 acabado satinado, capacidad 1,10 l., dimensiones 206x118x68 mm., mod. Aquacon o equiva- 
 lente, incluso accesorios de fijación, totalmente montado. 
 5 5,00 
  5,00 49,40 247,00 
 16.14 ud Jabonera lavabo de acero inox. 
 Jabonera lavabo de acero inoxidable de montaje superficial, para atornillar, mod. Superinox de RO- 
 CA o equivalente, incluso replanteo y accesorios de fijación, totalmente montada. 
 dormitorios 12 12,00 
  12,00 25,00 300,00 
 16.15 ud Jabonera baño de acero inox. 
 Jabonera baño de acero inoxidable de montaje superficial, para atornillar, mod. Superinox de ROCA 
 o equivalente, incluso replanteo y accesorios de fijación, totalmente montada. 
 dormitorios 12 12,00 
  12,00 37,78 453,36 
 16.16 ud Toallero lavabo de acero inox. 
 Toallero lavabo de acero inoxidable de montaje superficial, para atornillar, mod. Superinox de ROCA 
 o equivalente, incluso replanteo y accesorios de fijación, totalmente montado. 
 dormitorios 12 12,00 
 vestuarios 2 2,00 
  14,00 38,20 534,80 
 16.17 ud Portarrollos de acero inox. 
 Portarrollos de acero inoxidable de montaje superficial, para atornillar, mod. Superinox de ROCA o 
 equivalente, incluso replanteo y accesorios de fijación, totalmente montado. 
 dormitorios 12 12,00 
 vestuarios 2 2,00 
 aseos 7 7,00 
  21,00 26,31 552,51 
 16.18 ud Portaescobilla de acero inox. 
 Portaescobilla de acero inoxidable de montaje superficial, para atornillar, mod. Superinox de ROCA 
 o equivalente, incluso replanteo y accesorios de fijación, totalmente montado. 
 dormitorios 12 12,00 
 vestuarios 2 2,00 
 aseos 7 7,00 
  21,00 34,78 730,38 
 16.19 ud Portatoallas de acero inox. 
 Portatoallas de acero inoxidable de montaje superficial, para atornillar, mod. Superinox de ROCA o 
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 equivalente, incluso replanteo y accesorios de fijación, totalmente montado. 
 dormitorios 12 12,00 
 vestuarios 2 2,00 
  14,00 75,93 1.063,02 
 16.20 ud Asa escuadra baño de acero inox. 
 Asa escuadra baño de acero inoxidable de montaje superficial, para atornillar, mod. Superinox de 
 ROCA o equivalente, incluso replanteo y accesorios de fijación, totalmente montada. 
 dormitorios 12 12,00 
 vestuarios 2 2,00 
  14,00 84,62 1.184,68 
 16.21 ud Silla ducha completa regulable 
 Silla de ducha regulable en altura, bastidor de acero recubierto de nylón blanco y acero inoxidable, 
 con respaldo, asiento con agujero central y apoyabrazos, completa, incluso elementos de sujeción y 
 montaje, colocada. 
 1 1,00 
  1,00 960,55 960,55 
 16.22 ud Barra inoxidable lavabo/urinario 
 Barra de acero inoxidable, para lavabo o urinario, lado derecho o izquierdo, diámetro 32 mm., altura 
 610 mm., fondo 305 mm., incluso tacos y tornillos de fijación, colocado. 
 3 3,00 
  3,00 125,49 376,47 
 16.23 ud Apoyabrazos WC inoxidable abatible 
 Apoyabrazos abatible de acero inoxidable de minusválidos, para WC, diámetro 32 mm., longitud 762 
 mm., incluso brida, tacos y tornillos de fijación, colocado. 
 3 3,00 
  3,00 394,09 1.182,27 
 TOTAL CAPÍTULO 16 SANITARIOS Y GRIFERIAS .......................................................  33.620,15 
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 CAPÍTULO 17 CALEFACCION, AGUA CALIENTE Y ENERGIA SOLAR 
 17.01 u Deposito de gasoleo 3.000 l. 
 Depósito de gasóleo C de 3.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corro- 
 sión mediante tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de po- 
 liuretano, i/capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador 
 con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" 
 tipo CAMPSA, tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión. 
 1 1,00 
  1,00 2.103,65 2.103,65 
 17.02 ud Caldera monobloc acero CPA-100-1 ROCA 100000 Kcal/h.1 etapa 
 Caldera monobloc de media potencia, montaje en bancada, para producción de agua caliente calefac- 
 ción, hogar sobrepresionado de acero con cámara de combustión y circuito de humos totalmente re- 
 frigerado, aislamiento calorifugado de lana mineral de 70 mm. de espesor, apta para combustible de 
 gasóleo, gas natural o propano, mod. CPA-100-1 de ROCA o equivalente, potencia calorífica útil 
 100000 Kcal/h., equipada con cuadro electrónico de 1 etapa para regulación y control, envolvente de 
 chapa de acero termoesmaltada, con manta aislante, de dimensiones 810x870x1394 mm., incluso 
 montaje y conexiones, pruebas de funcionamiento y estanqueidad, totalmente instalada. 
 1 1,00 
  1,00 1.907,45 1.907,45 
 17.03 u Depósito pref. cilindrico de 1000 l 
 Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capaci- 
 dad para 1000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de polietile- 
 no y boya expandida de 1", válvula antiretorno y dos válvulas de esfera de 1", montado y nivelado 
 i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abasteci- 
 miento. 
 3 3,00 
  3,00 386,66 1.159,98 
 17.04 u Instalación emisores aluminio inyectado h=45 108 kcal/h 
 Instalación completa de elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=45 
 cm., a=8 cm., g=10 cm., potencia 108 kcal/h., probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, 
 una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro 
 de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de tuberias de cobre de ida y retorno de ali- 
 mentación desde caldera a grupo de elemento, accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes, 
 pintura para retoques, así como termostato en cada uno de los habitaculos que se compone el edifi- 
 cio. 
 p. baja 353 353,00 
 p. primera 272 272,00 
 p. bajo cubierta 200 200,00 
  825,00 42,98 35.458,50 
 17.05 Ud Panel c/toallero chapa de acero PT 500/1350 ROCA 
 Panel sencillo de plancha de acero, dotado de barra toallero, mod. PT 500/1350 de ROCA o equiva- 
 lente, dimensiones totales 535 mm. de ancho, altura 1350 mm. y fondo 32 mm., emisión calorífica 
 610 Kcal/h., acabado en polvo epoxi-poliester color blanco RAL 9010 sobre imprimación de catafore- 
 sis, incluso p.p.de accesorios, montaje y conexiones, totalmente instalado y comprobada su estan- 
 queidad. 
 baños dormitorios 12 12,00 
  12,00 104,82 1.257,84 
 17.06 u Instalación A.C.S. solar hotel rural 
 Sistema completo de energía solar térmica para la producción de ACS para una residencia / hotel / 
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 hospital de 24 camas (se considera que se cubrirá 60% de una demanda de 1320 litros /día a 60º C 
 según CTE-HE-4).  La configuración de la instalación es de tipo forzado. Se compone de 8 captado- 
 res de 2,8m2, organizados en 2 baterías, 1 acumulador vertical de 2000 l., situado en la sala de cal- 
 deras del edificio. El circuito primario es de cobre de 35 mm. con una distancia de 20 m. entre acu- 
 mulador y captador, y incluye sistema de refrigeración de captadores por aerotermo. La energía de 
 apoyo es de caldera instantánea de gasoleo, incluye un "kit solar" que evita que entra en funciona- 
 miento el quemador cuando hay suficiente energía solar. El sistema de producción de ACS solar se 
 integra con el sistema de producción de ACS centralizado. Incluso Calorímetro digital con sondas de 
 entrada y salida del deposito tampón, y calculo de la energía producida, totalmente montado y funcio- 
 nando. 
 1 1,00 
  1,00 29.546,87 29.546,87 
 TOTAL CAPÍTULO 17 CALEFACCION, AGUA CALIENTE Y ENERGIA SOLAR .................  71.434,29 
 
 
 CAPÍTULO 18 TRANSPORTE 
 18.01 ud Ascensor hidráulico 450 automáticas 
 Aparato elevador hidráulico de 3 paradas para 450 Kg. de carga nominal (6 personas), cabina com- 
 pleta en acabado estándar, de dimensiones 1000x1200 mm., velocidad 0,40 m/sg., puertas automáti- 
 cas de acero inoxidable en cabina y automáticas de chapa de acero pintada en planta, simple embar- 
 que, maniobra automática simple, incluso cuadro de maniobra, equipo compresor, guías, émbolo te- 
 lescópico, dispositivos de seguridad, alumbrado de emergencia en cabina y ayudas de albañilería, 
 totalmente instalado con proyecto y visado M.I. 
 ascensor 1 1,00 
  1,00 16.762,05 16.762,05 
 TOTAL CAPÍTULO 18 TRANSPORTE .........................................................................  16.762,05 
 
 
 
 CAPÍTULO 19 VENTILACION 
 19.01 ud Ventilador cubierta 1900m³/h.Ø 315 mm. 
 Ventilador homologado para un caudal de 1900 m³/h., instalado en cubierta, carcasa construida en 
 poliéster reforzado con fibra de vidrio, con marco embocadura de 315 mm. de diámetro, rodete de 
 aluminio, equipado con motor de 125 W de potencia trabajando a 1335 r.p.m., protección IP55, conta- 
 dor incorporado accesible desde el exterior, preparado para trabajos a una temperatura no superior a 
 40ºC, totalmente instalado, conexionado a la línea de alimentación y probado. (Criterios de montaje 
 según CTE/DB-HS-3) 
 impulsión de aire comedor 1 1,00 
 extracción de aire comedor 1 1,00 
  2,00 557,54 1.115,08 
 19.02 m Conducto helicoidal galvanizado Ø 350 mm.e/0,5 
 Conducto circular de desarrollo helicoidal para ventilación y extracción de aire, fabricado con chapa 
 de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor, diámetro 350 mm., incluso parte proporcional de jun- 
 tas de unión, engatilladas con aro intermedio, piezas de derivación, codos, injertos, accesorios de fi- 
 jación y soporte, totalmente montado y probada su hermeticidad. (Criterios de montaje según 
 CTE/DB-HS-3) 
 conducto vertical impulsión 1 8,65 8,65 
 conducto vertical extraccion 1 8,65 8,65 
  17,30 33,27 575,57 
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 19.03 m² Conducto rectangular FV-Climaver-Velo 25 mm. 
 Conducto rectangular para ventilación o extracción de aire, con panel rígido de fibra de vidrio acaba- 
 do con un velo textil, tipo Climaver-Velo o equivalente, de 25 mm. de espesor, para montaje sus- 
 pendido, incluso parte proporcional de juntas, codos, curvas e injertos, accesorios de fijación y so- 
 porte, totalmente montado y probada su hermeticidad. (Criterios de montaje según CTE/DB-HS-3) 
 ventilación comedor 
 impulsión 1 25,15 1,20 30,18 
 1 5,58 1,20 6,70 
 extracción 1 25,12 1,20 30,14 
 1 3,25 1,20 3,90 
  70,92 22,12 1.568,75 
 19.04 ud Rejilla impulsión s/deflexión 250x250 mm.s/regulación 
 Rejilla de aluminio anodizado para impulsión de aire, con lamas longitudinales de simple deflexión sin 
 regulación de caudal, dimensiones 250x250 mm., mod. IH+MFT de AIRFLOW o equivalente, inclu- 
 so marco metálico de fijación, montaje y conexión a conducto, totalmente instalada. 
 rejillas de impulsión 7 7,00 
  7,00 20,75 145,25 
 19.05 ud Rejilla retorno l/fija 500x250 mm.s/regulación 
 Rejilla para retorno o extracción de aire de aluminio anodizado, con lamas fijas a 45º en sentido longi- 
 tudinal sin regulación de caudal, equipada con marco metálico de fijación, de dimensiones 500x250 
 mm., mod. RH+MFT de AIRFLOW o equivalente, incluso montaje y conexión a conducto, totalmen- 
 te instalada. 
 rejillas extracción 8 8,00 
  8,00 33,79 270,32 
 19.06 ud Extractor centrífugo cubierta 450 m³/h CTB/4-400/160 
 Extractor centrífugo para montaje en cubierta plana o inclinada, acoplado directamente a conducto cir- 
 cular, para ventilación VMC de viviendas y pequeños recintos, fabricado en chapa de acero galva- 
 nizada acabado anticorrosivo con pintura poliester, rodetes de álabes hacia atrás, equipado con motor 
 monofásico clase F, grado de protección IP44, interruptor marcha-paro IP55, para un caudal máximo 
 de 450 m³/h, potencia absorbida 41 y nivel de presión sonora 39 dB(A), mod.CTB/4-400/160 de 
 S&P o equivalente, incluso montaje y conexiones, totalmente instalado y probado su funcionamiento. 
 (Criterios de montaje según CTE/DB-HS-3) 
 ventilación aseos 1 1,00 
  1,00 308,43 308,43 
 19.07 m Conducto ventilación flexible aluminio Ø 300 mm. 
 Conducto flexible de espiral de aluminio, de 300 mm. de diámetro, para instalaciones de ventilación 
 y extracción, incluso accesorios de anclaje y soportación, parte proporcional de abrazaderas, monta- 
 je y conexiones, totalmente instalado. (Criterios de montaje según CTE/DB-HS-3) 
 conducto vertical ventilacion aseos 1 8,65 8,65 
  8,65 15,09 130,53 
 19.08 m Conducto ventilación flexible aluminio Ø 150 mm. 
 Conducto flexible de espiral de aluminio, de 150 mm. de diámetro, para instalaciones de ventilación 
 y extracción, incluso accesorios de anclaje y soportación, parte proporcional de abrazaderas, monta- 
 je y conexiones, totalmente instalado. (Criterios de montaje según CTE/DB-HS-3) 
 ventilacion mecanica 1 10,45 10,45 
 1 36,78 36,78 
 1 9,40 9,40 
 1 8,08 8,08 
 1 13,15 13,15 
  
MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 
 REHABILITACION DE LA CASA-PALACIO DE CAÑE Y RECONVERSIÓN DEL COMPLEJO EN ESTABLECIMIENTO RURAL 
  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
Raquel Álvarez González                                    IV. Mediciones y presupuesto                                                  Página 143 de 149 
 
 2 1,00 2,00 
 2 2,00 4,00 
 1 2,25 2,25 
 1 4,17 4,17 
 1 28,76 28,76 
 1 15,21 15,21 
 1 6,00 6,00 
 1 2,71 2,71 
  142,96 8,76 1.252,33 
 19.09 ud Boca extracción PVC ajustable BORJ-100 de Ø100 mm 
 Boca de extracción ajustable en PVC color blanco, para aspiración o impulsión de aire, rango de uti- 
 lización entre 40 y 150 Pa, con obturador central móvil que posibilita la regulación de caudal, diáme- 
 tro de conexión 100 mm, y montaje en conducto con aberturas ajustables en la junta, 
 mod.BORJ-100 de S&P o equivalente, incluso accesorios de anclaje, manguito, montaje y conexio- 
 nes a conducto, totalmente instalada. 
 baños 19 19,00 
  19,00 11,25 213,75 
 19.10 u Campana extractora con 6 filtros 
 Campana extractora con todas sus partes vistas en acero inoxidable aisi 304 en acabado pulido fino 
 homologado para alimentación, no existe en el interior de la visera partes planas paralelas al suelo, 
 evitando condensaciones.  Número de Filtros de malla: 6. Ventilador: 12/12 1.5 CV Trifásico. Di- 
 mensiones: Ancho: 2500 mm Fondo: 1400 mm Alto: 650 mm., totalmente montada, conexionada a 
 salida de humos y funcionando. 
 cocina 1 1,00 
  1,00 2.292,12 2.292,12 
 19.11 m Chimenea acero inoxidable Ø 250 mm. 
 Chimenea para evacuación de humos y gases, de tubo sencillo de chapa de acero inoxidable AI- 
 SI-304, de 250 mm. de diámetro, incluso parte proporcional de aislamiento térmico con manta com- 
 pacta de lana mineral de 40 mm de espesor, piezas especiales de derivación, accesorios de anclaje, 
 montaje y conexiones, totalmente instalado y comprobado. (Según RITE) 
 salida de humos 1 8,65 8,65 
  8,65 76,08 658,09 
 19.12 ud Sombrerete giratorio chim.modul.db.pared Ø250/300mm AISI 304-304 
 Sombrerete giratorio para remate de coronación de chimenea individual tipo modular, para evacua- 
 ción de productos de combustión de aparatos a gas o gasóleo en circuito abierto, fabricada con doble 
 pared en composición acero inox.AISI 304 (UNE 1.4301) en las paredes interior y exterior y diáme- 
 tros 250/300 mm, de montaje exterior, línea doble pared modular de Practic o equivalente, incluso 
 p.p.de adaptador DP-PS, soporte de salida en cubierta, collarín de remate y abrazadera para vien- 
 tos, accesorios de montaje, soportación y enlace, medios auxiliares, medidas de protección y sguri- 
 dad, totalmente rematado. 
 1 1,00 
  1,00 313,12 313,12 
 TOTAL CAPÍTULO 19 VENTILACION ........................................................................  8.843,34 
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 CAPÍTULO 20 CONTROL DE CALIDAD 
 20.01 UDCONTROL DE CALIDAD 
 Control de calidad de los materiales intervinientes, incluyendo toma de muestras y probetas, para dar 
 cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 64/1990 de 12 de julio, en lo que se establecen las Nor- 
 mas de Control de Calidad en la Edificación en el Principado de Asturias. Hasta el 1% sobre el total 
 de las partidas de ejecución, con justificación documental de ejecución y costo. 
 Control de calidad 1 1,00 
  1,00 817,02 817,02 
 TOTAL CAPÍTULO 20 CONTROL DE CALIDAD ...........................................................  817,02 
 
 
 
 CAPÍTULO 21 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 
 21.01 Ud Gestión de residuos de construcción y demolición 
 Ud. de gestión de los residuos de construcción y demolición producidos en la obra, que incluye la 
 elaboración del Plan de gestión de RCDs, el mantenimiento de los mismos en condiciones de higie- 
 ne y seguridad, el alquiler de contenedores para impedir la mezcla de residuos de distinto tipo, la va- 
 lorización de los residuos aprovechables para ese fin y la entrega del resto de los residuos a un ges- 
 tor de RCDs acreditado. Hasta el 1% sobre el total de las partidas de ejecución, con justificación do- 
 cumental de ejecución y costo. 
 Gestión de residuos 1 1,00 
  1,00 8.287,70 8.287,70 
 TOTAL CAPÍTULO 21 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION ....  8.287,70 
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 CAPÍTULO 22 SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 
 22.01  ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA 
 UD. De elementos de seguridad en obra que comprende: 
 -Elementos de seguridad colectiva: 
 *vallas 
 *barandillas 
 *fijación de escaleras 
 *protecciones de andamios 
 -Elementos de seguridad individual 
 *cascos 
 *guantes de cuero, goma, aislantes, etc 
 *mandiles de cuero y careta de soldadura 
 *monos de trabajo 
 *muñequeras o manguitas de cuero 
 *cinturones lumbares y de seguridad 
 *gafas 
 *calzado antideslizante y aislante 
 *botas de seguridad con puntera protegida 
 -Asistencia sanitaria y accidentes 
 *botiquin de obra 
 -Proteccion contra incendios 
 *extintores 
 Asi como todos los elementos colectivos e individuales que sean precisos compliendo en todo mo- 
 mento la Normativa en vigor y el Estudio Basico de Seguridad contemplando en el actual proyecto. 
 Hasta el 2,5% sobre el total de las partidas de ejecución, con justificación documental de ejecución y 
 costo. 
 Seguridad y salud 1 1,00 
  1,00 15.540,72 15.540,72 
 TOTAL CAPÍTULO 22 SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA ..........................................  15.540,72 
 TOTAL   
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 1 ACTUACIONES PREVIAS .................................................................................................................. 33.478,43 3,89 
 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................................................................................. 3.383,76 0,39 
 3 SANEAMIENTO ............................................................................................................................... 14.390,15 1,67 
 4 CIMENTACION ................................................................................................................................ 28.781,59 3,34 
 5 ESTRUCTURA .................................................................................................................................. 167.304,24 19,42 
 6 CUBIERTA INCLINADA .................................................................................................................... 90.058,30 10,46 
 7 RESTAURACION Y REHABILITACION DE FACHADA ......................................................................... 72.466,39 8,41 
 8 SUELOS ........................................................................................................................................... 74.063,70 8,60 
 9 PARTICIONES: ALBAÑILERÍA ........................................................................................................... 63.065,33 7,32 
 10 CARPINTERIAS EXTERIORES E INTERIORES ..................................................................................... 69.510,16 8,07 
 11 ELECTRICIDAD E ILUMINACION ...................................................................................................... 11.167,41 1,30 
 12 CONTRA INCENDIOS ....................................................................................................................... 2.934,26 0,34 
 13 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO ...................................................................................................... 11.752,17 1,36 
 14 TELECOMUNICACIONES ................................................................................................................. 955,04 0,11 
 15 REVESTIMIENTOS ........................................................................................................................... 62.767,05 7,29 
 16 SANITARIOS Y GRIFERIAS ............................................................................................................... 33.620,15 3,90 
 17 CALEFACCION, AGUA CALIENTE Y ENERGIA SOLAR ........................................................................ 71.434,29 8,29 
 18 TRANSPORTE .................................................................................................................................. 16.762,05 1,95 
 19 VENTILACION ................................................................................................................................. 8.843,34 1,03 
 20 CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................................... 817,02 0,09 
 21 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION ......................................................... 8.287,70 0,96 
 22 SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA ................................................................................................. 15.540,72 3,50 
 PRESUPUESTO DE  EJECUCIÓN MATERIAL  (PEM) 861.383,25 
 13,00 % Gastos generales (GGE) ......  111.979,82 
 6,00 % Beneficio industrial(BI) .......  51.683,00 
 PRESUPUESTO DE CONTRATA (PC). 1.025.046,07 
 10,00 % I.V.A. .............................................................. 102.504,607 
  PRESUPUESTO TOTAL 1.127.550,68 
  
 Asciende el presente presupuesto total a la cantidad de UN MILLÓN CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS. 
 
REHABILITACIÓN DE LA CASA-PALACIO DE CAÑE Y RECONVERSIÓN DEL COMPLEJO EN ESTABLECIMIENTO RURAL  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
